
PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. 13/2024/1.18 

Iepirkumam “Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” objektos”,  

identifikācijas Nr. COC 2024/3 

 

 

 

Cēsīs, Cēsu novadā        2024.gada 13.decembrī 

 

SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”, Reģ. Nr. 44103026682, juridiskā adrese Valmieras iela 6, 

Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem 

rīkojas valdes priekšsēdētājs Juris Markovs no vienas puses, un 

SIA "KOM-AUTO" reģ. Nr. 44103012409, juridiskā adrese: Celtnieku iela 3, Cēsis,  Cēsu nov., 

LV-4101, turpmāk – Uzņēmējs, kuras vārdā rīkojas tās valdes loceklis Valdis Purvinskis un valdes 

loceklis Jānis Grūbe, no otras puses, 

turpmāk abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā organizētā iepirkuma “Teritoriju 

uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” objektos”, iepirkuma identifikācijas Nr. COC 

2024/3, ievietots Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā, Pasūtītāja profilā 

2024.gada 15.novembrī un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv 2024.gada 

15.novembrī, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2024.gada 3.decembris, turpmāk – iepirkums, 

rezultātiem, noslēdz šo pakalpojuma līgumu, turpmāk - Līgums, par tālāk norādīto: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas ar saviem materiāli tehniskajiem līdzekļiem veikt 

teritoriju un apstādījumu kopšanas darbus Sporta nama Cēsis (Pūces iela 2a, Cēsis, Cēsu nov.), 

Cēsu pilsētas sporta kompleksa (Piebalgas ielā 18, Cēsis, Cēsu nov.) pieguļošajās teritorijās  un Cēsu 

Valsts ģimnāzijas stadiona teritorijā (L.Paegles ielā 1a, Cēsis, Cēsu nov.), turpmāk – Darbi, saskaņā 

ar Iepirkuma noteikumiem, tajā skaitā Tehnisko specifikāciju ar Darbu apjomiem (Līguma 

1.pielikums), finanšu piedāvājumu (Līguma 3.pielikums) un Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Darbu veikšanu.  

1.2. Uzņēmējam veicamie Darbi, darbu veidi un to cena ir noteikti Līguma 2. pielikumā, 

Iepirkuma dokumentācijā un Tehniskajā specifikācijā. Līguma cena nevar tikt palielināta, ja 

Uzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, to cenu un Darbu 

izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Iepirkuma dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai.  

1.3. Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar nolīgto Darbu apjomu, to izpildes kārtību, tie ir 

skaidri un saprotami, un viņam šajā sakarā nav nekādu iebildumu vai pretenziju. 

1.4. Parakstot šo Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka darbaspēka, darbarīku, materiālu, tehnisko 

līdzekļu u.c., izmaksas, kas nepieciešamas kvalitatīvai Darbu veikšanai, ir ierēķinātas Līguma cenā, 

atbilstoši veicamo Darbu apjomam un termiņam, Iepirkuma nolikumam, tehniskajai specifikācijai 

un Piedāvājumam.  

1.5. Parakstot šo Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, apliecības 

vai sertifikāti, kā arī darbiniekiem ir visas nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas 

Darbu veikšanai. 

2. Līguma cena un norēķinu kārtība 

2.1. Kopējā līguma cena ir 29 057,40 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši piecdesmit septiņi eiro un 

40 centi), PVN 21% 6 102,05 EUR (seši tūkstoši viens simts divi eiro un 5 centi), kopā Līguma 

summa ir 35 159,45 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi eiro un 45 centi). 

2.2. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa likme, Līguma 

cena ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Līdzēju vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas 

spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Darbu veidu izcenojumi un Līguma cena bez 

PVN šādā kārtībā nevar tikt grozītas. 

http://www.iub.gov.lv/


2.3. Uzņēmējs reizi mēnesī, līdz katra mēneša 15. datumam iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes 

nodošanas – pieņemšanas aktus, kas saskaņoti ar Pasūtītāja pārstāvjiem un rēķinus par paveiktajiem 

Darbiem iepriekšējā mēnesī, saskaņā ar Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.  

2.4.  Samaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta vienu reizi mēnesī 20 (divdesmit) darba dienu 

laikā pēc Darbu izpildes nodošanas - pieņemšanas aktu abpusējas parakstīšanas un rēķinu 

saņemšanas par 1/12 (vienu divpadsmito daļu) no kopējās Līguma cenas kopā ar PVN.  

2.5.  Pasūtītājs neapmaksā Uzņēmēja iesniegtos rēķinus, ja dokumentāli ar aktu, ko parakstījuši 

abi Līdzēji, tiek konstatēta darbu neatbilstoša kvalitāte – līdz trūkumu novēršanai, kas Uzņēmējam 

jāveic par saviem materiāltehniskiem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajos termiņos. 

2.6.  Apmaksa tiek uzskatīta par izdarītu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Uzņēmēja 

norādītajā norēķinu kontā. 

3. Uzņēmēja tiesības un pienākumi 

3.1. Uzņēmējs apņemas: 

3.1.1. uzsākt Līgumā paredzētos Darbus Līgumā paredzētajā termiņā un veikt pienācīgā 

kvalitātē un termiņā, atbilstoši šim Līgumam un tā pielikumiem, Darbu izpildē ievērojot vides 

pieejamības, sanitāro prasību, sabiedriskās kārtības ievērošanu un Latvijas Republikā spēkā esošos 

normatīvos aktus, t.sk., Cēsu novada domes izdotos saistošos noteikumus, kas regulē Cēsu pilsētas 

teritorijas un tajā esošo apstādījumu kopšanas darbus; 

3.1.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās pirms Darbu uzsākšanas veikt 

vispārējo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par līguma darbības periodu, kas nodrošina visu 

zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Uzņēmēja darbinieku darbības vai bezdarbības rezultātā; 

3.1.3. līdz katra mēneša 15. datumam iesniegt Pasūtītājam Darbu izpildes nodošanas - 

pieņemšanas aktus par iepriekšējā mēnesī kvalitatīviem un termiņā izpildītiem Darbiem, atbilstoši 

Līgumam un tā pielikumiem;  

3.1.4. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem 

apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, un kuri var 

ietekmēt veicamo Darbu kvalitāti, termiņu un šā Līguma noteikumu izpildi; 

3.1.5. veikt Darbu kvalitātes kontroli Darbu veikšanas vietā saskaņā ar Pasūtītāja noteiktajām 

prasībām, un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

3.1.6. pēc darbu veikšanas par saviem līdzekļiem no Darbu norises vietas izvest neizmantotos 

materiālus, konstrukcijas un Uzņēmējam piederošo inventāru un darbarīkus; 

3.1.7. ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus norādītos trūkumus, 

ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar finanšu piedāvājumu; 

3.1.8. avāriju gadījumā nekavējoties ziņot Pasūtītājam un attiecīgajām institūcijām, kas veic 

steidzamus pasākumus avārijas likvidēšanā, kā arī veikt visus nepieciešamos pasākumus avārijas 

likvidēšanā un iespējamo avārijas radīto seku mazināšanai līdz attiecīgo institūciju ierašanās brīdim; 

3.1.9. informēt Pasūtītāju par jebkādiem bojājumiem, kas notikuši Darbu norises vietās, un tai 

piegulošajās teritorijās; 

3.1.10. avāriju gadījumā nekavējoties ziņot Pasūtītājam un attiecīgajām institūcijām, kas veic 

steidzamus pasākumus avārijas likvidēšanā, kā arī veikt visus nepieciešamos pasākumus avārijas 

likvidēšanā un iespējamo avārijas radīto seku mazināšanai līdz attiecīgo institūciju ierašanās brīdim; 

3.1.11. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo darbu gaitu, ko paredz Līgums; 

3.1.12. veicot Darbus, ievērot Līgumu un tā pielikumus, darba drošības, ugunsdrošības un 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos 

aktus, kas regulē šādu Darbu veikšanu. 

3.2. Darbu izpildē Uzņēmējs ir tiesīgs izmantot tikai tos materiālus un tehniskos līdzekļus, kādi 

ir noteikti Piedāvājumā, vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst 

veicamo Darbu apjomam.  



3.3. Visos gadījumos, ja darba gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus, Pasūtītājs konstatē 

nekvalitatīvi veiktus Darbus, Uzņēmējs tos nekavējoties novērš par saviem materiāltehniskajiem 

līdzekļiem un ar savu darbaspēku. 

3.4. Nododot un pieņemot Darbus, Līdzēji sastāda Darbu izpildes nodošanas- pieņemšanas aktu 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumu. Pirms Darbu izpildes pieņemšanas - 

nodošanas akta parakstīšanas Darbu kvalitāti izvērtē Pasūtītāja pilnvarotā persona, piedaloties 

Uzņēmēja pārstāvim. 

3.5. Jebkuri līguma grozījumi ir pieļaujami Līdzējiem savstarpēji vienojoties, atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 61.pantam. 

3.6. Ja pēc Pasūtītāja vai Uzņēmēja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav 

paredzēti Līgumā un tam pievienotajos pielikumos, tad pirms šo Darbu uzsākšanas Līdzēji rakstiski 

vienojas par papildus darbu veikšanu, to cenu un izpildes kārtību.  

3.7. Uzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt tādus Darbus, kuri Līgumā 

un tā pielikumos nav uzdoti.  

3.8. Uzņēmējam ir tiesības uz papildus izdevumu atlīdzināšanu tikai tādā gadījumā, ja ievērojot 

Publiskā iepirkuma likuma noteikumus, Līdzēji par to ir iepriekš rakstveidā vienojušies. 

3.9. Veicot Darbu, Uzņēmējs ievēro vispārpieņemto praksi attiecīgā Darba izpildē, kā arī vadās 

no Pasūtītāja norādījumiem un akceptētās Darbu izpildes kārtības.  

3.10. Cilvēku traumu, kas radušās Uzņēmējam nepiemēroti veicot Darbus, darbarīku, materiālu, 

tehnisko līdzekļu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Uzņēmējs. 

Uzņēmējs uzņemas arī darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas 

risku visā šī Līguma darbības laikā. 

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītājs apņemas: 

4.1.1. pieņemt izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, iepriekš pārliecinoties par to 

kvalitāti un apjomu atbilstību Līgumam un tā pielikumiem; 

4.1.2. pēc saviem ieskatiem sniegt Uzņēmējam mutisku vai rakstisku pieteikumu Darbu 

izpildei; 

4.1.3. samaksāt Līgumā noteikto cenu par kvalitatīva Darba izpildi noteiktajā termiņā. 

4.2. Pasūtītājam jebkurā laikā ir tiesības veikt Darbu kvalitātes pārbaudi visā šī Līguma darbības 

laikā. 

4.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs, apsekojot Darbu veikšanas vietu konstatē, ka Darbi netiek veikti 

atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un normatīvajiem aktiem, par to tiek paziņots Izpildītājam. Pēc 

Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska) saņemšanas Izpildītāja pienākums ir nekavējoties, bet 

ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) minūšu laikā, ierasties Pasūtītāja norādītajā vietā uz akta sagatavošanu. 

Ja Izpildītājs neierodas uz Darbu defektu akta sagatavošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavot Darbu 

defektu aktu un fotofiksāciju vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par Darbu defektu akta 

sagatavošanu tiek paziņots Izpildītājam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad Darbu defektu akts ir 

ticis sagatavots. Darbu defektu akts tiek sagatavots vismaz 2 eksemplāros, no kuriem viens tiek 

nodots Pasūtītājam, bet viens eksemplārs tiek izsniegts Izpildītājam personīgi pret parakstu, vai 

nosūtīts ierakstītā vēstulē ar pasta sūtījumu. Ja Darbu defektu akts tiek izsniegts Izpildītājam 

personīgi parakstoties par saņemšanu, tad tas stājas spēkā tajā pašā dienā, bet, ja Darbu defektu akts 

tiek nosūtīts ar pasta sūtījumu tas stājas spēkā 3 (trešajā) dienā pēc tā nodošanas pasta komersantam 

(pasta komersanta zīmogs). 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par veiktajiem Darbiem, ja dokumentāli ar Darbu 

defektu aktu, ko sagatavojoši abi Līdzēji, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte, līdz šo trūkumu 

novēršanai ar Uzņēmēja paša spēkiem un līdzekļiem abpusēji norunātā termiņā. 

4.5. Pēc Uzņēmēja pieprasījuma sniegt tam visu Pasūtītāja rīcībā esošo vispārpieejamo 

informāciju, kas Uzņēmējam nepieciešama Līgumā noteikto Darbu izpildei. 



4.6. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt Uzņēmēja veikto Darbu kontroli un kvalitātes 

pārbaudi, apstiprinot paveikto ar pilnvarotās personas parakstu apsekošanas aktā. 

 

5. Līdzēju atbildība 

5.1. Uzņēmējs uzņemas atbildību par Darbu pienācīgu veikšanu, tā kvalitāti, atbilstību Līgumam 

un normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs ir atbildīgs par Darbā izmantotā darbaspēka atbilstošu 

kvalifikāciju un drošību, izmantotajiem materiāliem, transportu un tehniskajiem līdzekļiem. 

Uzņēmējs ir personīgi atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajām personām 

5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē nepilnības vai neatbilstību veiktajos Darbos, Pasūtītājs par 

to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Uzņēmēju vai citus ekspertus un speciālistus, 

kā arī nosūta paziņojumu Uzņēmējam. 

5.3. Jebkurā gadījumā, kad Darbi nav veikti atbilstoši Līguma noteikumiem Uzņēmēja vainas 

dēļ, Uzņēmējs par saviem līdzekļiem, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā novērš nepilnības vai neatbilstību Darbu izpildē.   

5.4. Gadījumā, ja Uzņēmējs nav novērsis nepilnības vai neatbilstību Darbu izpildē Līguma 

4.4.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs to novēršanu veikt patstāvīgi vai pieaicinot trešās 

personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus, 

samaksu veicot 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas.  

5.5. Ja Uzņēmējs neveic Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos un apjomā, 

Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma cenas par katru 

nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma cenas.  

5.6. Pasūtītājs ietur līgumsodu no Izpildītāja ikmēneša maksājuma par katru sastādīto Darbu 

defektu aktu 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro un 00 centi) apmērā. 

5.7. Ja Uzņēmējs nekvalitatīvi veic Darbus ilgāk par 20 (divdesmit) dienām, par ko Pasūtītājs ir 

sagatavojis vairāk kā 2 aktus, vai nav izpildījis Darbus pilnā apjomā ilgāk par 20 (divdesmit) dienām, 

Pasūtītajam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot Uzņēmēju 20 

(divdesmit) dienas iepriekš.  

5.8. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinu ar Uzņēmēju un 

kavējums ir ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, tad Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1%, 

no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas dienu, bet ne vairāk kā 

10% no kopējās līguma cenas. 

5.9. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts 

Uzņēmēja vainas dēļ, tajā skaitā līguma 5.7. un 7.4. punktos minētajos gadījumos, Uzņēmējs maksā 

Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas. 

5.10. Pasūtītājam ir tiesības līgumsodu ieturēt no ikmēneša un gala maksājuma.  

5.11. Līgumsods neatbrīvo no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas 

pienākuma. 

5.12. Līdzēji saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji ir 

materiāli atbildīgi par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otram Līdzējam radītajiem 

zaudējumiem. 

 

6. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa 

6.1. Uzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot Līguma 

6.2. un 6.4.punktā minētos gadījumus. 

6.2. Uzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 

Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, vai kuram 

ir pieeja Pasūtītāja ierādītajām inventāra telpām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar 

Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 6.3.punktā paredzētos nosacījumus.  



6.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 6.2.punktā minētā personāla nomaiņai, ja Uzņēmēja piedāvātais 

personāls neatbilst tām paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas 

attiecas uz piegādātāja personālu. 

6.4. Iepirkuma līguma izpildes laikā Uzņēmējs drīkst veikt to apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri 

Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir vismaz 

10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu 

apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja Uzņēmējs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis 

Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna 

apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Iepirkuma nolikumā minētie 

pretendentu izslēgšanas nosacījumi.  

6.5. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju 

Darbu izpildes kvalitāti, Darbu izpildes termiņu u.c. šī Līguma noteikumu ievērošanu. 

6.6. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem, t.sk. arī Piegādātāja maksātnespējas procesa gadījumā. Pasūtītājs nav atbildīgs 

par Piegādātāja savlaicīgi, vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem. 

 

7. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas un strīdu izskatīšanas kārtība 

7.1. Līgums stājas spēkā no Līguma noslēgšanas dienas. Līguma izpilde tiek uzsākta ar 

2025.gada 1.februāra un Līgums tiek noslēgts uz laiku līdz 2026.gada 31.janvārim (12 mēneši). 

7.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma 

grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām. Līguma grozījumi stājas spēkā, kad abi Līdzēji to parakstījuši. 

7.3. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma saistību izpildes pieļaujama, ja par to Līdzējs otru 

Līdzēju ir rakstveidā informējis vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš.  

7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Uzņēmējam rakstisku paziņojumu 

20 (divdesmit) dienas iepriekš, ja ir iestājies kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem: 

7.4.1. ja Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja veikto pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē 

vai neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, un par to Pasūtītājs vai kompetenta iestāde 

secīgi, divu mēnešu laikā ir sagatavojusi un nosūtījusi Izpildītājam 3 (trīs) aktus par Darbu 

neatbilstību Līgumam un tā pielikumiem; 

7.4.2. ja Uzņēmējs ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem Darbu izpildes 

termiņiem, un ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis 10 (desmit) dienas;  

7.4.3. ja Uzņēmējs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Uzņēmējs minēto saistību 

neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas. 

7.5. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek 

atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā. 

7.6. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

7.7. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.   

7.8. Līdzēji atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai trešajām 

personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.9. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus 

Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst. Šeit pieskaitāmi plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, karš, 

streiki, varas institūciju darbība, likumdošanas izmaiņas pēc Līguma noslēgšanas, kā arī pārējie 

Līdzēju kontrolei nepakļauti apstākļi. 3 (trīs) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās vai izbeigšanās 

otrs Līdzējs tiek rakstveidā informēts. Ja nepārvaramas varas apstākļi ir ilgstoši, Līdzēji sastāda 

papildus vienošanos pie šī Līguma par līgumsaistību turpmāko izpildi vai izbeigšanu. 



8. Noslēguma jautājumi 

8.1. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem 

rakstveidā, nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa pastu. 

8.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas 

rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. 

8.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu 

valodā un nosūtītai uz Līgumā norādītajām adresēm, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav 

iepriekš norādījis savādāk.  

8.4. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā uz jebkuru 

pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi. Gadījumā, ja Līdzējs nesniedz atbildi 5 (piecu) darba 

dienu laikā ir uzskatāms, ka, Līdzējs, kuram pieprasījums ir nosūtīts, ir to akceptējis. 

8.5. Šis Līgums ir sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem divi eksemplāri atrodas pie Pasūtītāja, 

savukārt viens eksemplārs atrodas pie Uzņēmēja Katram Līguma eksemplāram ir vienāds juridiskais 

spēks. 

8.6. Līgumam pievienoti šādi pielikumi, kuri ir neatņemam Līguma sastāvdaļa: 

8.6.1. 1.pielikums. TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ NOTEIKTO PRASĪBU IZPILDES 

TEHNOLOĢIJAS APRAKSTS. 

8.6.2. 2.pielikums. Finanšu piedāvājums. 

 

 

9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs 

 

SIA” Cēsu Olimpiskais centrs” 

 

Reģ. Nr. 44103026682 

Adrese: Valmieras iela 6,  

Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101 

Banka: AS “SWED Banka”  

Konta Nr.LV12HABA0551002829097 

E-pasts ilze.kuzma@occesis.lv 

Telefons: +37127891366 

 

__________________________ 

Juris Markovs  

 

Uzņēmējs 

 

SIA “Kom-auto” 

 

Reģ. Nr. 44103012409 

Adrese: Celtnieku iela 3, Cēsis,  Cēsu nov., 

LV-4101 

Banka: AS “SEB banka”  

Konta Nr. LV60UNLA0004000609137  

 

 

_______________________  

valdes loceklis Valdis Purvinskis 

 

 

valdes loceklis Jānis Grūbe 

 

 

 

_______________________  

  

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

mailto:ilze.kuzma@occesis.lv


1.pielikums 

Pakalpojuma līgumam Nr. 13/2024/1.18 

TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ NOTEIKTO PRASĪBU IZPILDES TEHNOLOĢIJAS APRAKSTS 

Nr.p.k. Darbu veidi 

Izmantotās 

metodes, 

materiāli un 

tehniskais 

aprīkojums 

Iesaistītā personāla 

nodarbinātības grafiks 

un pieejamība;  

Darbu izpildē 

iesaistītā 

personāla 

pilnvarojums, 

atbildība 

1 
Celiņu, stadiona skrejceļa seguma, laukumu, kāpņu, piebraucamo ceļu, 

autostāvvietu kopšana   

 

1.1 
Ikdienas piegružojuma 

savākšana, izvešana 

Roku darbs, 

mehanizēti. 

Spaiņi, slotas, 

atkritumu maisi. 

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu 

izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

līguma un nolikuma 

nosacījumi  

Pretendenta 

darbinieks/i. 

Pilnvarojums- 

Veikt tiešos darba 

pienākumus. 

Atbildība- 

Nodrošināt 

kvalitatīvu darba 

izpildi. 

1.2 
Sniega un ledus tīrīšana, 

slīdamības novēršana 

Roku darbs, 

mehanizēti. 

Lāpsta, slotas, 

mehanizēta 

slota. 

Mehanizētā 

tehnika ar 

sniega lāpstu un 

smilts-sāls 

kaisītāju  

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu 

izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

līguma un nolikuma 

nosacījumi  

Pretendenta 

darbinieks/i. 

Pilnvarojums- 

Veikt tiešos darba 

pienākumus. 

Atbildība- 

Nodrošināt 

kvalitatīvu darba 

izpildi. 

1.3 Sniega izvešana 
Mehanizēti, 

traktortehnika.  

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu 

izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

līguma un nolikuma 

nosacījumi  

Pretendenta 

darbinieks/i. 

Pilnvarojums- 

Veikt tiešos darba 

pienākumus. 

Atbildība- 

Nodrošināt 

kvalitatīvu darba 

izpildi. 

1.4 Smilts savākšana pavasarī 

Mehanizēti, 

mehanizēta 

slota. 

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu 

izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

Pretendenta 

darbinieks/i. 

Pilnvarojums- 

Veikt tiešos darba 

pienākumus. 

Atbildība- 

Nodrošināt 



līguma un nolikuma 

nosacījumi  

kvalitatīvu darba 

izpildi. 

1.5 

Smilšu konteineru 

uzstādīšana, smilšu 

maisījuma sagatavošana 

Roku darbs. 

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu 

izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

līguma un nolikuma 

nosacījumi  

Pretendenta 

darbinieks/i. 

Pilnvarojums- 

Veikt tiešos darba 

pienākumus. 

Atbildība- 

Nodrošināt 

kvalitatīvu darba 

izpildi. 

1.6 
Smilšu konteineru 

novākšana, uzglabāšana 
Roku darbs. 

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu 

izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

līguma un nolikuma 

nosacījumi  

Pretendenta 

darbinieks/i. 

Pilnvarojums- 

Veikt tiešos darba 

pienākumus. 

Atbildība- 

Nodrošināt 

kvalitatīvu darba 

izpildi. 

1.7 
Regulāra attīrīšana no 

apauguma 

Mehanizēti, 

trimmeris. 

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu 

izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

līguma un nolikuma 

nosacījumi  

Pretendenta 

darbinieks/i. 

Pilnvarojums- 

Veikt tiešos darba 

pienākumus. 

Atbildība- 

Nodrošināt 

kvalitatīvu darba 

izpildi. 

1.8 Bojājumu novēršana 

Atbilstoši 

situācijai. Roku 

darbs.    

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu 

izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

līguma un nolikuma 

nosacījumi  

Pretendenta 

darbinieks/i. 

Pilnvarojums- 

Veikt tiešos darba 

pienākumus. 

Atbildība- 

Nodrošināt 

kvalitatīvu darba 

izpildi. 

2 Zāliena pļaušana un kopšana   

2.1 
Ikdienas attīrīšana no 

gružiem 

 Roku darbs. 

Spaiņi, slotas, 

atkritumu maisi. 

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu P
re
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ta
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izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

līguma un nolikuma 

nosacījumi  

2.2 
Regulāra pļaušana, zāles 

savākšana 

 Mehanizēti, 

zāles pļāvējs, 

trimmeri. 

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu 

izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

līguma un nolikuma 

nosacījumi  P
re

te
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 d
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2.3 Zāliena mēslošana  Roku darbs.  

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu 

izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

līguma un nolikuma 

nosacījumi  P
re
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 d
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2.4 Bojājumu labošana  Roku darbs. 

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu 

izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

līguma un nolikuma 

nosacījumi  P
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 d
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2.5 Lapu novākšana rudenī 

 Atbilsotši 

situācijai, roku 

darbs. 

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu 

izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

līguma un nolikuma 

nosacījumi  P
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3 Dzīvžogu un krūmu grupu kopšana un veidošana    

3.1 
Apdobes regulāra ravēšana, 

atjaunošana, mēslošana 
 Roku darbs. 

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu 

izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

P
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līguma un nolikuma 

nosacījumi  

3.2 
Krūmu grupu un dzīvžogu 

apgriešana 

 Roku darbs. 

Dzīvžoga 

šķēres. 

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu 

izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

līguma un nolikuma 

nosacījumi  P
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3.3 
Sējeņu, nokaltušo zaru, 

krūmu izgriešana 

 Roku darbs. 

Zaru šķēres. 

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu 

izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

līguma un nolikuma 

nosacījumi  P
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 d
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3.4 
Slimību un kaitēkļu 

apkarošana 

 Roku darbs. 

Darba 

aizsardzības 

inventārs, 

atbilstoši 

herbicīdi, rokas 

miglotājs. 

Darba grafiks un 

pieejamība pilnībā tiek 

pakārtota tam, lai, 

ņemot vērā laika 

apstākļus, varētu 

izpildīt visus uzdotos 

darbus kā to paredz 

līguma un nolikuma 

nosacījumi  P
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2.pielikums 

Pakalpojuma līgumam Nr. 13/2024/1.18 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Iepirkumam “Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” objektos”. 

identifikācijas Nr. COC 2024/3 

 

Mēs piedāvājam veikt iepirkumā “Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” 

objektos”, iepirkuma identifikācijas Nr. COC 2024/3 minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma 

nolikumu un tā pielikumiem. 

 

Kopējais Finanšu piedāvājums 

 

Iepirkuma priekšmets 
Līguma cena 1 (viens) 

mēnesis bez PVN 

Līguma cena 12 (divpadsmits) 

mēneši bez PVN 

“Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU 

OLIMPISKAIS CENTRS” 
2421,45 

29 057,40 

*Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu kopā par 12 (divpadsmit) mēnešiem, saskaņā ar 

iepirkuma nolikumā noteikto par Pretendenta iespējām uz Līguma termiņa pagarinājumu.   

 

Finanšu piedāvājuma atšifrējums pa pozīcijām 

Nr. 

Teritorijas nosaukums, darbu veids- 

saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā esošo 

pakalpojumu aprakstu (t.sk. 

nepieciešamo materiālu izmaksas) 

m
ēr

v
ie

n
īb

a 

m
2
/g

ab
 C

O
C

 

Cena EUR 

bez PVN 

par vienu 

vienību/ 

mēnesi 

Summa EUR 

bez PVN 

(4x5 ailīte) 

1 2 3 4 5 6 

  

Cēsu Valsts ģimnāzijas stadions - 

L.Paegles ielā 1a   10059.2  x 1086,92 

1 piebraucamie ceļi m2 357.6  0,1 35,76 

2 autostāvvieta m2 153.2  0,1 15,32 

3 ietves, celiņi m2 322.7  0,1 32,27 

4 ietves, celiņi (pieguļošā teritorija) m2 210  0,1 21,00 

5 kāpnes m2 11.9  0,1 1,19 

6 stadiona skrejceļš m2 3378  0,1 337,80 

7 zāliens m2 5170.8  0,1 517,08 

8 zāliens (pieguļošā teritorija) m2 455  0,1 45,50 

12 soli gab 14  4,5 63,00 

13 atkritumu urnas gab 4  4,5 18,00 

  Cēsu sporta komplekss, Piebalgas iela 18   12003 x  1 209,30 

15 piebraucamie ceļi m2 829 0,1  82,9 

16 autostāvvieta m2 3913  0,1 391,30 

17 ietves, celiņi m2 2600  0,1 260,00 

18 kāpnes m2 45  0,1 4,5 

19 zāliens m2 3763  0,1 376,30 

20 laukakmeņu klājums m2 133  0,1 13,30 

21 košumkrūmu grupas m2 720  0,1 72,00 

22 atkritumu urnas gab 2  4,5 9,00 



  Sporta nams „Cēsis”, Pūces iela 2a   649  x 69,40 

24 autostāvvieta m2 150  0,1 15,00 

25 ietves, celiņi m2 60  0,1 6,00 

26 kāpnes un laukumi m2 59  0,1 5,90 

27 zāliens m2 366  0,1 36,60 

28 metāla kāpnes m2 14 0,1 1,40 

29 atkritumu urnas gab 1  4,5 4,50 

 

Slēpošanas un biatlona centrs “Cēsis”, 

“Lejas Luksti”, Vaives pagasts, Cēsu 

novads. 

  x 

55,83 

(Mēneša 

maksa) 

 Zālājs/pļava 1 x periodā - fiksētā cena ha 2 200 400,00 

30 
Zālājs/pļava 1 x periodā – izdalot pa 

mēneša maksu 
ha 2  33,33 

 Stāvlaukums 4 x periodā - fiksētā cena m2 800 0,3375 270,00 

31 
Stāvlaukums 4 x periodā – izdalot pa 

mēneša maksu 
m2 800 

 22,50 

  Kopā 1 (vienā) mēnesī (bez PVN) 2421,45 

  PVN 21% 508,50 

  Kopā mēnesī (ar PVN 21%) 2929,95 

 Kopā 12 (divpadsmit) mēnešos (bez PVN 21%) 29057,40 

 PVN 21% 6102,05 

Apņemamies nodrošināt iepirkuma “Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” 

objektos”, iepirkuma identifikācijas Nr. COC 2024/3 nolikumā noteikto termiņu ievērošanu 

attiecībā uz darbiem, kas mums tiktu piešķirti iepirkuma rezultātā. 

 

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu 

ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums 

tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu 

piedāvājumam. 

 

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minētā 

darba veikšanai. 

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās summās ir iekļautas visas nodevas, nodokļi un 

obligātie maksājumi (tai skaitā – ūdens, elektroenerģijas, transporta, mehānismu, pretslīdes 

materiālu, sadzīves atkritumu, savākto lapu, zaļo atkritumu, pieberamo, papildināmo materiālu 

(mulča, smiltis u.c.) sniega un izkaisītā minerālmateriāla savākšanas un transportēšanas izmaksas, 

u.c. izmaksas, kas var rasties līguma izpildes laikā), kas Pasūtītājam būs jāmaksā iepirkuma 

uzvarētājam saskaņā ar iepirkuma līgumu. 

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas 

izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā. 

 

Šim piedāvājumam un jūsu rakstiskai piekrišanai tam, ir jāveido starp mums saistoši līgumi, ar kuru 

projektiem esam iepazinušies un piekrītam. 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds, ieņemamais amats Jānis Grūbe un Valdis Purvinskis, Valdes locekļi 

Paraksts  

Vieta, datums  

 


