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PAKALPOJUMA LĪGUMS  

TELPU UZKOPŠANA 3/2025/1.18 

 

 

Cēsīs, Cēsu nov.           2025.gada 24.martā 

 

SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”, Reģ. Nr. 44103026682, juridiskā 

adrese Valmieras iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā 

saskaņā ar Statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Juris Markovs , no vienas puses, un 

SIA “Green Line services”, Reģ. Nr. 40103711579, juridiskā adrese J.Poruka iela 

39, Cēsis, LV – 4101, turpmāk – Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas tās 

valdes loceklis  Guntis Jurgens, no otras puses, 

turpmāk abi kopā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, 

pamatojoties uz atklāta konkursa “Telpu uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS 

CENTRS” objektos” (atklāta konkursa identifikācijas Nr. COC 2025/1), turpmāk – 

Konkurss, rezultātiem, ņemot vērā Konkursa nolikumu, kas publicēts Elektroniskajā 

iepirkumu sistēmā 2025.gada 31.janvārī. Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam, 

turpmāk – Piedāvājums, noslēdz šo Līgumu par telpu uzkopšana SIA “CĒSU 

OLIMPISKAIS CENTRS” objektos, turpmāk – Līgums, par tālāk norādīto: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem materiāli tehniskajiem līdzekļiem un 

darba spēku veikt SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” objektos” telpu 

uzkopšanu (turpmāk – Darbi vai Darbs) Lapsu ielā 17, Piebalgas ielā 18, Pūces ielā 

2a, un Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, turpmāk – Objekts, saskaņā ar  Konkursa 

un Līguma noteikumiem, Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), finanšu 

piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas 

regulē šādu Darbu veikšanu.  

1.2. Izpildītājam veicamie Darbi, darbu veidi un to cena ir noteikti Līguma 2.pielikumā, 

Iepirkuma dokumentācijā un Tehniskajā specifikācijā. Līguma cena nevar tikt 

palielināta, ja Izpildītājs  ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu 

daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Iepirkuma 

dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai.  

1.3. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar nolīgto Darbu apjomu, to izpildes kārtību, tie ir 

skaidri un saprotami, un viņam šajā sakarā nav nekādu iebildumu vai pretenziju. 

1.4. Izpildītājs garantē, ka visā Līguma izpildes termiņā nodrošinās Darbu izpildi ar pēc 

iespējas nekaitīgākiem un sertificētiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, kā arī 

Izpildītājs apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai pilnveidotu personāla 

zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto Darbu veikšanai, ievērojot 

Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumus Nr.353 “Prasības zaļajam 

publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.  

1.5. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka ir iepazinies ar Objektiem un veicamo 

Darbu apmēru un biežumu, ir informēts par nepieciešamajām telpu uzkopšanas prasībām 

Objektos un, ka šī Līguma darbības laikā nepasliktinās telpu stāvokli.  

1.6. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs un Pasūtītāja pārstāvji noformē pieņemšanas - 

nodošanas aktu, kurā fiksē visus pamanītos uzkopjamo virsmu defektus. Izpildītājs nav 

atbildīgs par nodošanas – pieņemšanas aktā fiksētajiem defektiem un iespējamo virsmas 

stāvokļa pasliktināšanos defektu vietās, uzkopjot tos ar vispārpieņemtajam un 

Tehniskajā specifikācijā noteiktajām uzkopšanas metodēm. Nodošanas-pieņemšanas 

akts tiek noformēts par katru Objektu atsevišķi 2 (divos) eksemplāros, pa vienam 

eksemplāram katrai Pusei.  
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2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma cena par Līguma priekšmetā paredzēto Darbu izpildi saskaņā ar iesniegto 

Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) 76 664,52 EUR (septiņdesmit seši tūkstoši 

seši simti sešdesmit četri euro un 52 centi), PVN 21% 16 099,55 EUR (sešpadsmit 

tūkstoši deviņdesmit deviņi euro un 55 centi), kopā Līguma summa ir 92 764,07 EUR 

(deviņdesmit divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri euro un 07 centi). 

2.2. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa likme, 

Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes 

izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Līgumcena un 

līguma summa bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozītas. 

2.3. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu 

pieaugumu darbaspēka vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu 

normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī 

jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma cenu. Izņēmums no šī 

noteikuma ir pievienotās vērtības nodokļa likmes maiņa, kas piemērojama spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 

2.4. Par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem samaksa tiek veikta 1 (vienu) reizi 

mēnesī 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas 

parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Darbu pieņemšanas-nodošanas akts un rēķins tiek 

iesniegts par katru objektu atsevišķi. 

2.5. Apmaksa tiek uzskatīta par izdarītu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu 

Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā. 

2.6. Pasūtītājs neapmaksā Izpildītāja iesniegtos rēķinus, ja dokumentāli ar aktu, ko 

parakstījušas abas Puses, tiek konstatēta darbu neatbilstoša kvalitāte – līdz trūkumu 

novēršanai, kas Izpildītājam jāveic par saviem materiāltehniskiem līdzekļiem Pasūtītāja 

norādītajos termiņos. 

 

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

 

3.1. Līgums stājas spēkā 2025.gada 5.aprīlī. Līgums tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) 

mēnešiem. 

3.2. Darbu izpildes laiks un regularitāte tiek noteikta saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 

prasībām.  

 

4. DARBU PIETIEŅEMŠANA – NODOŠANA 

4.1.  Veikto Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu nosacījumiem tiek apstiprināta ar 

Darba pieņemšanas - nodošanas aktu par katrā iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu 

apjomu. Darbu pieņemšanas –nodošanas aktu paraksta Puses. Darbu pieņemšanas-

nodošanas aktu sagatavo Izpildītājs un pievieno tam rēķinu par iepriekšējā mēnesī 

faktiski izpildītajiem Darbiem. Darbu pieņemšanas-nodošanas akts tiek iesniegts 

Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz katra nākamā mēneša 5.datumam.  

4.2. Pasūtītājs, ja atzīst izpildītos Darbus par kvalitatīviem, 3 (trīs) darba dienu laikā 

apstiprina iesniegtos Darbu pieņemšanas-nodošanas aktus, un Pasūtītājs veic samaksu 

atbilstoši rēķinā norādītajai summai un Līguma 2.4.punktam. Pasūtītājam līdz pretenzijā 

norādīto trūkumu novēršanai, ir tiesības neveikt apmaksu par Darbiem, ja Pasūtītājs ir 

konstatējis neatbilstošu Darbu kvalitāti un par to rakstiski iesniedzis Izpildītājam 

pretenziju. 

 

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Pasūtītājs apņemas:  
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5.1.1. pieņemt no Izpildītāja Darbus, parakstot rēķinu, pēc tam, kad iepriekš pārbaudījis 

un atzinis rēķinā un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā norādīto Darbu atbilstību reāli 

izpildītajiem Darbiem un Darbu kvalitāti par labu;  

5.1.2. samaksāt Līgumā noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā par Darbu izpildi, kas ir 

atbilstoša Līguma  pielikumā norādītajiem izcenojumiem. 

5.1.3. Pasūtītājs var mainīt ikdienas uzkopšanas grafiku. Par darba laika izmaiņām 

Pasūtītājs informē Izpildītāju 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

5.1.4. Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt Līguma 1.1.punktā noteikto un 

pasūtīto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā par 10% (desmit procenti) apmērā no kopējā 

Darbu apjoma.  

5.1.5. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par izpildītajiem Darbiem, ja 

dokumentāli ar aktu, ko sagatavojušas Puses vai kompetenta amatpersona, konstatēta 

Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai 

ar Izpildītāja paša spēkiem un līdzekļiem abpusēji saskaņotā termiņā.  

5.1.6. Puses saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli 

atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, ka arī par otrai Pusei radītajiem 

zaudējumiem. 

 

6. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. Veikt šajā Līgumā un Tehniskajā specifikācijā paredzētos Darbus šajā Līgumā 

noteiktajos termiņos saskaņā ar iesniegto Finanšu piedāvājumu.  

6.2. Veikt Darbus pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši spēkā esošajām higiēnas 

prasībām un Pasūtītāja norādījumiem. 

6.3.  Darbu izpildē izmantot tikai tos tīrīšanas līdzekļus, kas norādīti sarakstā (Līguma 

3.pielikums).  Ja Izpildītājs izmanto vai nomaina sarakstā noradītos tīrīšanas līdzekļus 

pret citiem, tad tie tiek saskaņoti un par to tiek informēts Pasūtītājs, iesniedzot tam 

precizētu informāciju par tīrīšanas līdzekļiem. Tīrīšanas līdzekļiem, kurus izmanto 

Darbu izpildē, ir jāatbilst zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem, kuri minēti Ministru 

kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumos Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam 

iepirkumam un to piemērošanas kartība”  1.pielikuma 5.1.-5.3.prasībām, materiālus, 

kuru kvalitāte un prasības atbilst spēkā esošajiem normatīviem, standartiem un 

Tehniskās specifikācijas prasībām.  

6.4. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs 

veic vispārējo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par līguma darbības periodu, kas 

nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Izpildītāja darbinieku darbības vai 

bezdarbības rezultātā. 

6.5. Izpildītājs nodrošina tā darbinieku regulāru kvalifikācijas celšanu un apmācību. 

6.6. Izpildītājs ne mazāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā, veicot apsekošanu katrā objektā, 

nodrošina tā darbinieku veikto uzkopšanas darbu kvalitātes kontroli. 

6.7. Telpu uzkopšanas laikā telpā atrodas tikai Izpildītāja darba personāls.  

6.8.  Izpildītāja darbiniekiem jāievēro Pasūtītāja iekšējie darba kartības noteikumi, darba 

aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, kā arī saudzīgi jāizturas pret 

Pasūtītāja mantu un jāievēro informācijas konfidencialitāti. 

6.9. Izpildītājam, veicot uzkopšanas darbus, jānodrošina, ka vienlaikus, izejošas uz koridoru, 

drīkst būt atslēgtas tikai tās/to telpas/u durvis, kurā/ās notiek uzkopšanas darbi. Pārējo 

telpu atslēgām jāatrodas pie Izpildītāja darbinieka vai arī vietās, kas pilnīgi izslēdz 

iespēju, ka atslēgām varētu piekļūt jebkura cita persona.  

6.10. Izpildītāja darbiniekiem strādājot ir aizliegts sajaukt vai pārvietot uz galda, vai 

citam virsmām noliktos dokumentus, tehniskās ierīces un citas lietas, atvērt un lasīt telpā 

esošos dokumentus, ieslēgt/izslēgt telpā esošās ierīces un iekārtas, atvērt galdu atvilktnes 

un telpā esošos skapjus.  
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6.11.  Izpildītāja darbinieki neveic datortehnikas - monitoru, klaviatūras, datora peles 

uzkopšanu.  

6.12. Pabeidzot Darbus, Izpildītāja darbiniekiem jāizslēdz paša ieslēgtās 

elektroierīces, jāaizgriež ūdens krāni un jāaizslēdz telpas, kā arī  jāizslēdz apkopjamo 

telpu apgaismojums. Objektos Izpildītājs atbild par telpu/ēkas aizslēgšanu/pieslēgšanu 

signalizācijai.  

6.13. Izpildītājs informē Pasūtītāju par konstatētajiem defektiem Pasūtītāja telpās, 

kurus nevar novērst Izpildītāja darbinieki. 

 

7. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, PUŠU 

ATBILDĪBA 

7.1. Izpildītājs atbild par Darbu, par Darbā izmantotā darbaspēka atbilstošu kvalifikāciju un 

Darba drošību, kā arī par Darbā izmantoto materiālu un tehnisko līdzekļu kvalitāti 

atbilstoši Līgumam un normatīvajiem aktiem.  

7.2. Puses ir atbildīgas par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī par otrai Pusei vai 

trešajām personām radītajiem vai nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem.  

7.3. Pretenzijas par Darbu kvalitāti piesakāmas 3 (trīs) dienu laika no attiecīgo Darbu 

nepienācīgas izpildes vai neizpildes konstatēšanas brīža. Pretenziju cēlonis jānovērš 

Pasūtītāja noradītajā termiņā. 

7.4. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu Izpildītājam 0,1% (viena procenta desmito 

daļu) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma 

summas par katru gadījumu, kad tiek konstatēta Izpildītāja vaina Līguma saistību 

neizpildes vai atkārtots attiecīgajā mēnesī Līguma saistību nepienācīgas izpildes fakts, 

ka arī gadījumos, kad Izpildītājs Darbus neveic Līguma un tā pielikumos noteiktajos 

termiņos un apjomā, par katru nokavējuma dienu. 

7.5.  Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu Pasūtītājam 0,1% (viena procenta desmito 

daļu) apmērā no nesamaksātās summas par katru norēķinu veikšanas dienas 

nokavējumu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas. 

7.6. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda, vai neievēro Tehniskas specifikācijas prasības, t.sk., 

neievēro zaļā publiskā iepirkuma prasības un kritērijus, kuri noteikti Ministru kabineta 

2017.gada 20.jūnija noteikumos Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un 

to piemērošanas kartība” 1.pielikuma 5.1.-5.3.punktu prasības, neievēro vai atsakās 

pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības 

aprēķināt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas. 

7.7. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās summas par 

augstākminēto, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 

Puses no turpmākas Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.  

7.8. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, 

kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst. Šeit pieskaitāmi plūdi, zemestrīce un citas 

dabas stihijas, karš, streiki pēc Līguma noslēgšanas, kā arī pārējie Pušu kontrolei 

nepakļauti apstākļi. 3 (trīs) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās vai izbeigšanās otra Puse 

tiek rakstveidā informēta Ja nepārvaramas varas apstākļi ir ilgstoši, Puses sagatavo 

papildus vienošanos pie Līguma par līgumsaistību turpmāko izpildi vai izbeigšanu.  

 

8. APAKŠUZŅĒMĒJI UN LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA 

NOMAIŅA 

8.1. Izpildītājs personālu un Apakšuzņēmēju, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru 

sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām 

Pasūtītājs ir vērtējis, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja 
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rakstveida piekrišanu, norādot nomaiņas iemeslus, un ievērojot Līguma 8.punkta un 

Publisko iepirkumu likuma 62.panta paredzētos nosacījumus. 

8.2. Apakšuzņēmēju nomaiņu Izpildītājs var veikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, 

ja Apakšuzņēmējs atbilst Izpildītāja personālam izvirzītajām prasībām vai tam ir vismaz 

tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot Konkursa 

uzvarētāju un uz Apakšuzņēmēju nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta 

pirmajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ 

pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi, kurus Pasūtītājs pārbaudīs uz datumu, kad 

Izpildītājs iesniedzis iesniegumu par iespējamo Apakšuzņēmēju nomaiņu. 

8.3. Ja Izpildītājam nepieciešams piesaistīt papildu personālu Līguma izpildē, tad Izpildītāja 

pienākums ir to saskaņot ar Pasūtītāju. 

8.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 8.1.punktā minētā personāla nomaiņai, ja Izpildītāja 

piedāvātais personāls vai Apakšuzņēmējs neatbilst tām iepirkuma procedūrā noteiktajām 

prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav 

vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot 

iepirkuma uzvarētāju.  

8.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iesaistītā personāla vai Apakšuzņēmēju 

nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad 

saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai 

saskaņā ar Līguma noteikumiem un Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.  

8.6. Izpildītājs koordinē Apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par Darbu, ko 

veikuši Apakšuzņēmēji, izpildes kvalitāti, termiņu, Līguma noteikumu ievērošanu un 

citiem jautājumiem, kas attiecas uz Līguma izpildi. 

8.7. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem 

Apakšuzņēmējiem, t.sk. arī Izpildītāja  maksātnespējas procesa gadījumā.  

8.8. Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja nokavētiem vai vispār neveiktiem norēķiniem ar 

tā piesaistītajiem Apakšuzņēmējiem. 

 

9. GARANTIJA 

9.1. Izpildītājs garantē, ka veikto Darbu kvalitāte atbilst Līgumam un tā pielikumiem, 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tie ir izpildīti atbilstoši 

Līguma noteikumiem. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam 

nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. 

Izpildītājs garantē, ka Darbi ir izpildīti kvalitatīvi, atbilst Tehniskajā specifikācijā 

noteiktajām prasībām, Darbos nav defektu.  

9.2. Ja Darbu veikšanas laikā ir atklāti defekti vai trūkumi, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, 

tad Izpildītājam jālikvidē par saviem materiāli tehniskajiem līdzekļiem Pasūtītāja 

noteiktajos termiņos. Gadījumā, ja Izpildītājs nav novērsis nepilnības vai neatbilstību 

Darbu izpildē, Pasūtītāja noteiktajos termiņos, Pasūtītājs ir tiesīgs to novēršanu veikt 

patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam 

visus šajā sakarā radušos zaudējumus, samaksu veicot 10 (desmit) dienu laikā. 

 

10. LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS, IZBEIGŠANAS  

UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

10.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri 

Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, un kļūst par Līguma 

neatņemamām sastāvdaļām. Līguma grozījumi stājas spēkā, kad abas Puses tos 

parakstījušas.  

10.2. Pasūtītājam ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 61.pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja 

grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem:  

10.2.1. grozījumi ir nebūtiski; 
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10.2.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā 

daļā minētajos gadījumos; 

10.2.3. grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā daļā minētajā 

gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 

10.3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Pasūtītājs Līguma izpildes laikā pieļauj 

neatkarīgi no tā vai tie ir būtiski vai nebūtiski grozījumu veikšanu šādos gadījumos:  

10.3.1. Ja objektīvu apstākļu dēļ Darbu izpildes laikā Pasūtītājs ir uzdevis veikt 

Izpildītājam neparedzētu Darbu izpildi un šīs izmaiņas ir visu Līgumā iesaistīto Pušu 

saskaņotas un pamatotas, kādu iemeslu dēļ šādas izmaiņas ir nepieciešamas;  

10.3.2. Pasūtītājam ir tiesības veicamajiem Darbiem izmainīt tehniskās prasības - Darbu 

tehnoloģiju, iekārtu, materiālu, Darbu apjomu, tajā skaitā to samazināt un/vai papildināt, 

uzdodot Izpildītājam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus, šādos gadījumos:  

10.3.2.1. Līguma izpildes laikā atklājas, ka nepieciešami tādi Darbu apjomi, kuri 

pirms tam nebija noteikti, un tie ir nepieciešami pilnvērtīgai Līguma izpildei;  

10.3.2.2. Līguma izpildes laikā tiek vienkāršoti un/vai samazināti atsevišķi 

Tehniskās specifikācijas risinājumi, kā rezultātā tiek samazinātas Darbu izmaksas un/vai 

Darbu izpildes termiņi;  

10.3.2.3. Līguma izpildes laikā tiek konstatēti neparedzami fiziskie apstākļi, tas ir 

jebkādi dabiskie fiziskie apstākļi un cilvēka radītie, un citi fiziskie šķēršļi, ar kuriem 

Izpildītājs sastopas Darbu izpildes vietā, veicot Darbus. 

10.4. Darbu izmaiņām piemēro šādas cenas:  

10.4.1. Ja attiecīgā Darbu veida izmaksas ir iekļautas Līgumam pievienotajā Finanšu 

piedāvājuma tāmē, tad Darbu izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Finanšu piedāvājuma 

tāmē norādītajām vienību cenām;  

10.4.2. Ja Darbu veida izmaksas nav iekļautas Līgumam pievienotajā Finanšu 

piedāvājuma tāmē, tad cenu nosaka Pasūtītājs vienojoties ar Izpildītāju un vadoties pēc 

tirgus cenām.  

10.5. Ja Puses 20 (divdesmit) dienu laikā nespēj panākt Līguma augstākminētajos 

punktos paredzēto vienošanos par Darbu izmaiņām vai grozījumu veikšanu, vai 

Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā normatīvo aktu prasībām, un/vai 

pārsniedz šajā Līgumā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no pieprasītajām 

izmaiņām, vai apturēt Darbu izpildi līdz panākta vienošanās starp Pasūtītāju un 

Izpildītāju. 

10.6. Katra no Pusēm patur sev tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma minēto saistību 

izpildes, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai vairākas saistības, un, pēc rakstiska 

brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 10 (desmit) dienu laikā. 

Puse, kura pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav izpildījusi brīdinājumā 

norādīto saistību, sedz otrai Pusei zaudējumus, ko tā ar savu darbību vai bezdarbību 

ir radījusi.  

10.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot 20 (divdesmit) dienas 

iepriekš Izpildītājam  rakstisku paziņojumu, ja ir iestājies kaut viens no zemāk 

minētajiem nosacījumiem:  

10.7.1. Ja Izpildītājs ir nokavējis jebkuru no Līguma vai tā pielikumos noteiktajiem 

Darbu izpildes termiņiem, un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis 10 (desmit) dienas;  

10.7.2. ja Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Izpildītājs 

minēto saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska 

paziņojuma saņemšanas. 

10.8. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, 

tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot 

Līgumu. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek 

izskatīts tiesā, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kartībā. 
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Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, ka arī tiesas 

procesa norise neatbrīvo Puses no turpmākas Līguma saistību izpildes. 

 

11. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

11.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt 

noformētiem rakstveidā, nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa pastu, vai e-pastu, 

kas norādīts Līguma rekvizītu zonā.  

11.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas 

rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.  

11.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otram, ir jābūt 

latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā norādītajām adresēm, ja vien Puse - 

informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.  

11.4. Puses uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) darba dienu laika 

uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi. Gadījumā, ja viena Puse 

nesniedz atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā, ir uzskatāms, ka, Puse, kurai 

pieprasījums ir nosūtīts, ir to akceptējusi. 

11.5. Pušu kontaktpersonas par Līguma izpildi:  

11.5.1. No Pasūtītāja puses Sporta bāzu vadītājs Ģirts Mārtiņsons e-pasts: 

girts.martinsons@occesis.lv tālr. Nr. 26186499;  

11.5.2. No Izpildītāja puses - Guntis Jurgens, tālrunis 29491986, e-pasts 

guntis.jurgens@mintservices.lv  

11.6. Līgums sagatavots divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie 

Pasūtītāja un viens eksemplārs atrodas pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem 

ir vienāds juridiskais spēks. Līgumam ir šādi pielikumi- 1.pielikums-Tehniskā 

specifikācija; 2.pielikums - Finanšu piedāvājums; 3.pielikums – Tīrīšanas līdzekļu 

saraksts. 

11.7. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem, ko apstiprina, 

parakstot to. 

 

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI 

Pasūtītājs Izpildītājs 

 

 

SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” 

Reģistrācijas Nr. 44103026682 

Valmieras iela 6, Cēsis, Cēsu novads,  

LV- 4101 

Banka: AS “Swedbank”  

Konta Nr.LV12HABA0551002829097 

E-pasts: ilze.stiecina@occesis.lv 

 

 

____________________________ 

Juris Markovs 

 

SIA “GREEN LINE SERVICES” 

Reģistrācijas Nr. 40103711579 

J.Poruka iela 39, Cēsis, LV – 4101 

 

Banka: AS “Citadele banka” 

Konta Nr. LV97PARX0016258700001 

E-pasts: info@mintservices.lv 

 

 

__________________________ 

Guntis Jurgens   

 

 

SIA “GREEN LINE SERVICES” 

Reģistrācijas Nr. 40103711579 

J.Poruka iela 39, Cēsis, LV – 4101 

 

Banka: AS “Citadele banka” 

Konta Nr. LV97PARX0016258700001 

E-pasts: info@mintservices.lv 

 

 

__________________________ 

Guntis Jurgens  

 

SIA “GREEN LINE SERVICES” 

Reģistrācijas Nr. 40103711579 

J.Poruka iela 39, Cēsis, LV – 4101 

 

Banka: AS “Citadele banka” 

Konta Nr. LV97PARX0016258700001 

E-pasts: info@mintservices.lv 

 

 

__________________________ 

Guntis Jurgens   
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1.pielikums 

24.03.2025. līgumam Nr.3/2025/1.18 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Atklāta konkursa “Telpu uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” 

objektos”, 

 identifikācijas Nr. COC 2025/1.  

 

 

Iepirkuma priekšmets: Telpu uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” 

objektos. 

Pakalpojuma sniegšanas vietas:  

1.1. Sporta zāles telpās Lapsu ielā 17, Cēsīs; 

1.2. Cēsu sporta kompleksa telpās, Piebalgas ielā 18, Cēsīs; 

1.3. Sporta nama telpās, Pūces ielā 2a, Cēsīs; 

1.4. Cēsu pilsētas stadiona telpās, Valmieras ielā 6, Cēsīs 

Līguma izpildes laiks:  12 (divpadsmit) mēneši. 

 

Nosacījumi pakalpojuma sniegšanā. 

1. Telpu uzkopšanas darbu veikšanai, Pretendents nodrošina visos Objektos visu 

telpu (koplietošanas koridoru, kāpņu, sanitāro telpu, darba telpu) tīrīšanai 

nepieciešamos uzkopšanas, dezinfekcijas līdzekļus un uzkopšanas aprīkojumu       

2. Pasūtītājs līguma ietvaros nodrošina higiēnas preču piegādi. Pretendents 

līguma ietvaros nodrošina higiēnas preču izvietošanu. 

3. Pretendents  nodrošina savu darbinieku apmācību un virsvadību. 

4. Pretendents nodrošina savu darbinieku kontroli un darbu izpildes kvalitātes 

pārbaudi katrā objektā vismaz 1 x nedēļā. 

5. Pakalpojuma sniegšanā tiek izmantoti tīrīšanas līdzekļi, kas atbilst zaļā publiskā 

iepirkuma (turpmāk – ZPI) kritērijiem, kuri minēti Ministru kabineta 2017.gada 

20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to 

piemērošanas kārtība” 1. pielikuma 5.1.-5.3.apakšpunktā, un par kuriem 

Pretendents ir iesniedzis informāciju savā piedāvājumā, kā arī Latvijas Republikā 

un Eiropas Savienības normatīvajām prasībām atbilstoši sertificēti, kvalitatīvi, 

cilvēku veselībai un videi nekaitīgi uzkopšanas un tīrīšanas līdzekļi un jebkuri 

materiāltehniskie resursi, mazgājamie un dezinfekcijas līdzekļi atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, nodrošinot higiēnas prasību ievērošanu, nepieļaujot 

jebkuras virsmas un seguma bojāšanu, kalpošanas ilglaicīguma samazināšanu. 

Tiek pielietoti tikai tādi ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi, kuri ir paredzēti sabiedrisko 

telpu uzkopšanai. 

6. Telpas uzkopšanas laikā telpā nedrīkst atrasties nepiederošas personas. 

7. Pretendenta darbiniekiem jāievēro Pasūtītāja iekšējās darba kārtības noteikumi, 

darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, kā arī saudzīgi 

jāizturas pret Pasūtītāja mantu un jāievēro informācijas konfidencialitāti. 

8. Pretendentam, veicot uzkopšanas darbus, jānodrošina, ka vienlaikus, izejošas uz 

koridoru, drīkst būt atslēgtas tikai tās/to telpas/u durvis, kurā/ās notiek uzkopšanas 

darbi. Pārējo telpu atslēgām jāatrodas pie Pretendenta darbinieka vai arī vietā, kas 

pilnīgi izslēdz iespēju, ka atslēgām varētu piekļūt jebkura cita persona. 
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9. Pretendentam strādājot aizliegts sajaukt vai pārvietot uz galda vai citām virsmām 

noliktos dokumentus, tehniskās ierīces un citas lietas, atvērt un lasīt telpā esošos 

dokumentus, ieslēgt/izslēgt telpā esošās ierīces un iekārtas, atvērt galdu atvilktnes 

un telpā esošos skapjus.  

10. Pretendents neveic datortehnikas – monitoru, klaviatūras, datora peles uzkopšanu. 

11. Pabeidzot uzkopšanas darbus, Pretendenta darbiniekam jāizslēdz paša ieslēgtās 

elektroierīces, jāaizgriež ūdens krāni un jāaizslēdz telpas, kā arī jāizslēdz 

uzkopjamo telpu apgaismojums.  

12. Pretendents informē Pasūtītāju par konstatētajiem defektiem pasūtītāja telpās, 

kurus nevar novērst Pretendenta darbinieki.  

13. Objektā datu drošības un mantas neaizskaramības nodrošināšanai tiek veikta 

video novērošana. 

Pasūtītājs var mainīt ikdienas uzkopšanas grafiku. Par darba laika izmaiņām 

Pasūtītājs informē Pretendentu 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

14. Pretendenta piedāvātajai līgumcenai ir jābūt ekonomiski pamatotai un tā ir 

nemainīga visu līguma darbības laiku. Līguma cena visā Līguma darbības laikā 

netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu 

izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju 

vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart 

Līguma cenu. Izņēmums no šī noteikuma ir pievienotās vērtības nodokļa likmes 

maiņa, kas piemērojama spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

apmērā. 

Darbu apjomi objektos: 

 

I. Telpu kompleksā uzkopšana sporta zāles telpās, Lapsu ielā 17, Cēsīs. 

 

Kopējā telpu uzkopjamā platība – 842,1 m2. 

     Nav nepieciešama higiēnas preču (t.sk. atkritumu maisiņu) piegāde, nodrošina 

Pasūtītājs. 

 

Iepirkuma apraksts 
Telpu ikdienas uzkopšana,      un nepieciešamo tīrīšanas 

līdzekļu un inventāra nodrošināšana.  

Pakalpojumu sniegšanas 

regularitāte un apjoms 

Telpu ikdienas uzkopšana līguma darbības laikā saskaņā 

ar sporta zāles telpu uzkopšanas darbu aprakstu (skat. 

zemāk) 

Pakalpojumu sniegšanas laiks 

Telpu uzkopšanas laiks saskaņā ar sporta zāles telpu 

uzkopšanas programmu: 

pēc pasūtītāja norādījumiem darba dienu vakaros no plkst. 

21.00 līdz 24.00 vai darba dienu rītos no pl.6.00-9.00,  

sestdienās, svētdienās - saskaņā ar sporta zāles noslodzes 

grafiku. 

 Prasības (īpatnības) attiecībā uz 

pakalpojumu saņemšanu  

Ikdienas1 uzkopšana 1 x dienā atbilstoši pielikumā 

norādītajām prasībām pēc iepriekš saskaņota grafika.  

Pakalpojuma nodrošināšanas  

kvalitātes prasības 

 

Pasūtītāja prasībām un sanitārajām normām atbilstoša 

telpu uzkopšana2 , dezinfekcijas un uzkopšanas līdzekļi 

(t.sk. 1 x nedēļā uzkopšanas lupatu, mopu nomaiņa, 

mazgāšana), inventārs.  
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Sporta zāles telpu uzkopšana.  

 

 

Darba apraksts 

Ik

die

nas 
1 

 2 

x 

ne

dēļ

ā 

 1 x 

nedē

ļā 

 1 x 

mēn

esī 

Pēc  

nepi

ecieš

amī

bas 

Paklāja nomaiņa pie ieejas durvīm (t.sk. paklāju noma)4   +   

Atkritumu grozu iztukšošana un maisiņu (nodrošina 

Izpildītājs) ievietošana atkritumu grozos 

+     

Atkritumu grozu tīrīšana, dezinfekcija   +  + 

PET (plastikāta) iepakojumu, pudeļu šķirošana pie 

atkritumu grozu iztukšošanas 

+     

Higiēnas preču (šķidro ziepju, tualetes papīra, roku dvieļu) 

ievietošana (boksos), nomaiņa (ar      Pasūtītāja 

nodrošinātajām higiēnas precēm). 

+    + 

Mīksto mēbeļu tīrīšana (krēsli)     + 

Sporta zāles inventāra (barjeras, vingrošanas soli, tenisa 

galdi u.t.t.) tīrīšana 

   + + 

Ģērbtuvju inventāra (soli) tīrīšana    +  

Basketbola vairogu/ grozu tīrīšana     + 

Interjera priekšmetu tīrīšana – spoguļi, u.c. (arī gaiteņos un 

trepēs) 

    + 

Mitrā uzkopšana      

Grīdas  +     

Sporta zāles grīda +     

Sienas, paneļu apmales  +   + 

Lokālie traipi uz sienām     + 

Elektro slēdžu tīrīšana, dezinfekcija  +    

Radiatori (gluda un rievota virsma)    + + 

Krēslu, galdu u.c. mēbeļu kājas    +  

Apgaismes ķermeņi (galda)  +     

Brīvās sekciju un skapju plauktu horizontālās un vertikālās 

virsmas 

+     

Lokālie traipi uz stikla virsmām     + 

Mēbeļu augšējo horizontālo virsmu mitrā tīrīšana    +   

Durvju stikloto daļu tīrīšana +     

Durvju rokturu tīrīšana un dezinfekcija +     

Durvju un aplodu mitrā tīrīšana   +  + 

Grīdlīstu mitrā tīrīšana   +   

Ūdens jaucējkrānu, izlietņu, tīrīšana un dezinfekcija +     

Ūdens padeves krānu tīrīšana dušu telpās no kaļķa 

nogulsnēm 

 +    

Dušu telpu dezinfekcija, uzkopšana sienu (flīzes) tīrīšana no 

kaļķa nogulsnēm 

+    + 

tualetes podu tīrīšana un dezinfekcija +     
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Kāpņu pakāpienu, dekoratīvo aizsargmargu mitrā tīrīšana, 

roku balstu tīrīšana un dezinfekcija 

+     

 

Telpu uzkopšana reizes 12 mēnešos – pa periodiem.1 

 

nosaukums Laika periodā 

01.janvāris – 

31.maijs 

Laika periodā 

01.jūnijs- 31.augusts 

Laika periodā 

01.septembris – 

31.decembris 

Ikdienas 

kopšana 

5 x nedēļā + noteiktajā 

laika periodā 

nepieciešama 

uzkopšana 16 reizēm 

sestdienās, svētdienās 

Noteiktajā laika periodā 

nepieciešama telpu 

uzkopšana 20 reizēm/ 

dienām, t.sk. sestdienās, 

svētdienās (saskaņojot 

uzkopšanas grafiku) 

5 x nedēļā + noteiktajā 

laika periodā 

nepieciešama uzkopšana 

16 reizēm sestdienās, 

svētdienās 

Ikdienas 

uzkopšanas 

darbu veikšanas 

laiks darba 

dienās 

Sporta zāle un 

palīgtelpas no pl.6.00 

vai pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām no pl.21.00 

Sporta zāle un 

palīgtelpas no pl.6.00 

vai pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām no pl.21.00 

Sporta zāle un palīgtelpas 

no pl.6.00 vai pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām no pl.21.00 

Ikdienas 

uzkopšanas darbu 

veikšanas laiks 

sestdienās 

Sporta zāle un 

palīgtelpas no pl.16.00 

vai pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām  

sporta zāle un 

palīgtelpas no pl.16.00 

vai pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu  

beigām 

Sporta zāles un 

palīgtelpas no pl.16.00 vai 

pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām  

 
2 Telpu uzkopšana veicama atbilstoši Latvijā spēkā esošajām sabiedrisko iestāžu 

uzkopšanas un dezinfekcijas normām un ar atbilstošiem (sertificētiem) uzkopšanas un 

dezinfekcijas līdzekļiem, kas paredzēti sabiedrisko iestāžu kopšanai. 

 
3  Visu telpu uzkopšana veicama tikai pēc to izmantošanas beigām vai pēc sporta nama 

darba laika beigām atkarībā no plānotās noslodzes, sporta pasākumiem. 

sporta zāli, ģērbtuves, gaiteņus, kāpņu telpas un pārējās koplietošanas telpas uzkopj: 

- darba dienās sākot no plkst.21.00 (vai no pl.6.00 rītā), ja telpās nenotiek papildus 

nodarbības,  

- sestdienās pēc sporta zāles darba laika beigām no pl.16 vai atkarībā no plānotajiem 

sporta pasākumiem. 

 
4 Maināmie paklāji 2 gab.(izmērs 198x108 cm) novietojami pie galvenās ieejas  laika 

periodos 1.janvāris – 31.maijs un 1.septembris līdz 31.decembris. 

 
5 Sporta namā Pasūtītājam pieejamā vietā ir jābūt uzkopšanas darbu plānam, 

dezinfekcijas līdzekļu lietošanas aprakstam, kā arī apkopēju darba laika un darba 

reģistrācijas uzskaites žurnālam, lai Pasūtītājam būtu iespēja kontrolēt apkopēju darba 

laiku un reāli padarīto darbu. 

 

Uzkopjamo telpu segumi un inventārs (t.sk. mēbeles). 

 

materiāls pozīcija mērvienība daudzums kopā 
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Linolejs 
dežurantu, treneru noliktavas, 

ģērbtuvju telpu un gaiteņa grīda  
kv.m. 89 89 

koks sporta zāles grīda kv.m. 628,6 628,6 

Flīzes/ betons 

dušu, WC, aerobikas ģērbtuvju/ 

priekštelpu grīda 
kv.m. 18,7 

74,9 
vējtvera, kāpņu telpu, gaiteņa 

grīda 
kv.m. 56,2 

koks / metāls basketbola vairogi (augstums 3 m) gab. 4 4 

gumija vieglatlētikas skrejceļš/ sektors kv.m. ~ 106,0 106,0 

metāls pārvietojamais basketbola grozs gab. 2 2 

stikls spoguļi gab. 5 5 

vingrošanas paklāji sporta zālē gab. 12 12 

mēbeles 

koks 

galdi gab. 2 2 

vingrošanas soli gab. 6 6 

ģērbtuvju soli gab. 8 8 

skapji/ plaukti gab. 3 

7 

inventāra skapji/ plaukti gab. 4 

mīkstās mēbeles 

 

krēsli gab. 6 6 

atpūtas krēsls gab. 1 1 

keramika 

izlietnes  gab. 4 4 

podi  gab. 4 4 

plastikāts Atkritumu grozi gab. 12 12 

 

 

II. Telpu kompleksā uzkopšana Cēsu sporta kompleksa telpās, Piebalgas ielā 

18, Cēsīs. 

 

Kopējā telpu uzkopjamā platība – 3605,4 m2. 

Nav nepieciešama higiēnas preču (t.sk. atkritumu maisiņu) piegāde, nodrošina 

Pasūtītājs. 
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Iepirkuma apraksts 

Telpu ikdienas uzkopšana un nepieciešamo tīrīšanas, 

dezinfekcijas līdzekļu un inventāra (t.sk. grīdas 

mazgājamās tehnikas ar maināmām abrazīvajām virsmām, 

putekļsūcēju) nodrošināšana.  

Pakalpojumu sniegšanas 

regularitāte un apjoms 

Telpu ikdienas uzkopšana līguma darbības laikā saskaņā 

ar sporta kompleksa telpu uzkopšanas darbu aprakstu 

(skat. zemāk) 

Pakalpojumu sniegšanas laiks 

Telpu uzkopšanas laiks saskaņā ar sporta kompleksa telpu 

uzkopšanas programmu: 

darba dienu vakaros no plkst. 21.00 līdz 01.00, dienas 

uzkopšana no plkst.9.00 līdz 20.00; 

brīvdienās pēc pasūtītāja norādījumiem, saskaņā ar sporta 

vai kultūras pasākumu kalendāru; 

administrācijas telpas – darba dienu vakaros no pl.18.00. 

 Prasības (īpatnības) attiecībā uz 

pakalpojumu saņemšanu  

Ikdienas1 uzkopšana atbilstoši pielikumā norādītajām 

prasībām pēc iepriekš saskaņota grafika.  

Pakalpojuma nodrošināšanas  

kvalitātes prasības 

 

Pasūtītāja prasībām un sanitārajām normām atbilstoša 

telpu uzkopšana 2 , dezinnfekcijas un uzkopšanas līdzekļi  

(t.sk. nedēļā 1 x uzkopšanas lupatu, mopu nomaiņa, 

mazgāšana, 4 x mazgājamās mašīnas padu nomaiņa). 

Tehniskajā nodrošinājumā kompleksās tīrīšanas mašīnas, 

putekļsūcēji. 

 

 

Sporta kompleksa telpu uzkopšana.   

 

 

Darba apraksts 

Ikdi

enas 
1–  

 2 x 

nedē

ļā 

 1 x 

nedē

ļā 

 1 x 

mēn

esī 

Pēc  

nepie

cieša

mības 

Paklāju nomaiņa pie ieejas durvīm (t.sk. paklāju 

noma)6 

  +   

Atkritumu grozu iztukšošana un maisiņu 

(nodrošina pasūtītājs) ievietošana atkritumu grozos 

+     

Atkritumu grozu tīrīšana, dezinfekcija   +  + 

PET (plastikāta) iepakojumu, pudeļu šķirošana pie 

atkritumu grozu iztukšošanas 

+     

Higiēnas preču (šķidro ziepju, tualetes papīra, roku 

dvieļu) ievietošana (boksos), nomaiņa (higiēnas 

preces nodrošina Pasūtītājs). 

+     

Biroja mēbeļu tīrīšana, putekļu slaucīšana, 

dezinfekcija 

 +    

Mīksto mēbeļu tīrīšana (krēsli)     + 

Sporta zāles inventāra (vairogi, vingrošanas soli 

u.t.t.) tīrīšana 

   + + 
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Ģērbtuvju inventāra (soli, skapji) tīrīšana   +   

Sienu, paneļu tīrīšana     + + 

Sporta zāles paklāju seguma tīrīšana 5  +   + 

Sporta zāles tribīņu tīrīšana 3 

(kopējais apjoms 1080 sēdvietas) 

 +   + 

Vingrošanas paklāju dezinfekcija, tīrīšana 

aerobikas un trenažieru zālē 

+    + 

Trenažieru zāles inventāra (solu, statīvu, rokturu, 

bumbu, paliktņu, aerobikas paklāju) dezinfekcija, 

tīrīšana trenažieru zālē 

+    + 

Telpu mitrā uzkopšana      

Grīdas, t.sk. ģērbtuvju, dušu, tualešu* +     

Sporta zāles grīda +     

Sporta zāles grīda - uzkopšana ar speciālo tehniku 
8 

+    + 

Paneļu apmales  +    

Lokālie traipi uz sienām     + 

Elektro slēdžu tīrīšana, dezinfekcija  +    

Radiatori (gluda virsma)    + + 

Brīvās galdu horizontālās virsmas +     

Krēslu, galdu u.c. mēbeļu kājas    +  

Palodzes  +    

Tāfele konferenču zālē    + + 

Apgaismes ķermeņi (galda)  +     

Brīvās sekciju un skapju plauktu horizontālās 

virsmas 

+     

Lokālie traipi uz stikla virsmām     + 

Mēbeļu augšējo horizontālo virsmu mitrā tīrīšana    +   

Galdu, sekciju un skapju vertikālo detaļu mitrā 

tīrīšana 

   + + 

Durvju stikloto daļu tīrīšana +     

Durvju rokturu tīrīšana un dezinfekcija +     

Durvju un aplodu mitrā tīrīšana   +  + 

Grīdlīstu mitrā tīrīšana   +   

Interjera priekšmetu tīrīšana – spoguļi, gleznu 

rāmji, planšetes u.c. (arī gaiteņos un trepēs) 

    + 

Ūdens jaucējkrānu, izlietņu, tīrīšana un 

dezinfekcija 

+     

Ūdens padeves krānu un spiedpogu tīrīšana dušu 

telpās no kaļķa nogulsnēm 

 +    

Dušu telpu sienu (flīzes) tīrīšana no kaļķa 

nogulsnēm 

+    + 

Dušu telpu, tualetes telpu dezinfekcija ģērbtuvēs* +     

tualetes podu tīrīšana, dezinfekcija +     

Kāpņu pakāpienu, dekoratīvo aizsargmargu mitrā 

tīrīšana, roku balstu tīrīšana un dezinfekcija 

+     

Stikloto virsmu tīrīšana vestibilā, gaiteņos.   +  + 

Ventilācijas lūku (ārēja) tīrīšana  +    
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*Pēc ģērbtuves izmantošanas, pirms nākamās grupas. Skolu mācību procesa laikā – pēc 

katra starpbrīža. 

 

Telpu uzkopšanas reizes dienā – biežums. 4 

 

Teritorija Platība 

kv.m. 

Uzkopšanas 

reizes dienā ~ 

Piezīmes 

Administrācijas 

darbinieku telpas 

83,3 14 No pl.18 

Vestibils, gaiteņi 1 un 

2.stāvs, trepes 

639,4 5 + 14 Pēc nepieciešamības, mācību procesa 

laikā- pēc katras apmeklētāju grupas. 

Sporta zāle 2000,4 1 + 14 Pirms oficiālām sacensībām - mitrā 

uzkopšana 

Aerobikas zāle/ 

trenažieru zāle 

210,4 5 + 14 Dezinfekcija, pēc nepieciešamības 

uzkopšana pa dienu 

Vingrošanas zāle 130,0 5 + 14  

Sporta ģērbtuves, 

dušas, tualetes 

229,3 3 + 14 Pēc nepieciešamības. 

Mācību procesa laikā- dezinfekcija un 

uzkopšana pēc katras apmeklētāju grupas.  

Treneru, sporta 

skolotāju ģērbtuves 

113,6 14  

Sporta ārsta kabinets 21,2 14 Dezinfekcija  

Sporta kompleksa 

sporta inventāra 

noliktava 

147,8  Dienas apkopēja pēc nepieciešamības veic 

šo telpu uzkopšanu – 1 x nedēļā 

Sauna 19,4 14 Pēc nepieciešamības 

Sabiedriskās tualetes - 

5 telpas 

92,6 4 + 14 Pēc nepieciešamības - grīdas, podu 

virsmas, izlietņu, rokturu, elektrības 

slēdžu, spoguļu tīrīšana, dezinfekcija. 

Reizi nedēļā – sienas, kabīņu durvis u.c.,  

 
Telpu uzkopšana reizes 12 mēnešos – pa periodiem1 

 

nosaukums Laika periodā 

01.janvāris – 

31.maijs 

Laika periodā 01.jūnijs- 

31.augusts 

Laika periodā 

01.septembris – 

31.decembris 

Ikdienas 

kopšana 

7 x nedēļā 7 x nedēļā 7 x nedēļā 

Dienas 

dežūrapkopēja 

5 x nedēļā + noteiktajā 

laika posmā 36 

pasākumi brīvdienās, 

kuros nepieciešama 

dežūrapkopēja 

16 dienas/ pasākumi, 

kuros nepieciešama 

dienas uzkopšana  

5 x nedēļā + noteiktajā 

laika posmā 30 

pasākumi brīvdienās, 

kuros nepieciešama 

dežūrapkopēja 
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Ikdienas 

uzkopšanas 

darbu veikšanas 

laiks darba 

dienās 

1.Administrācijas 

telpas no pl.18.00 

2.Sporta zāles un 

palīgtelpas no pl.21.00 

vai pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām 

1.Administrācijas telpas 

no pl.18.00 

2.Sporta zāles un 

palīgtelpas no pl.21.00 vai 

pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām 

1.Administrācijas telpas 

no pl.18.00 

2.Sporta zāles un 

palīgtelpas no pl.21.00 

vai pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām 

Ikdienas 

uzkopšanas 

darbu veikšanas 

laiks 

sestdienās, 

svētdienās vai 

svētku dienās 

1.Administrācijas 

telpās nav 

nepieciešama 

uzkopšana 

2.Sporta zāles un 

palīgtelpas no pl.18.00 

vai pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām 

1.Administrācijas telpās 

nav nepieciešama 

uzkopšana 

2.Sporta zāles un 

palīgtelpas no pl.18.00 vai 

pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām 

1.Administrācijas telpās 

nav nepieciešama 

uzkopšana 

2.Sporta zāles un 

palīgtelpas no pl.18.00 

vai pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām 

Dienas 

dežūrapkopējas 

darbu veikšanas 

laiks darba 

dienās 

Pirmdienās – 

pl.8.00-19.00 

Otrdienās – 

piektdienās – pl.9.00-

20.00 

Pēc pasūtītāja 

pieprasījuma saskaņā ar  

plānoto sacensību/ 

pasākumu vai nodarbību 

kalendāru 

Pirmdienās – 

pl.8.00-19.00 

Otrdienās – piektdienās 

– pl.9.00-20.00 

Dienas 

dežūrapkopējas 

darbu veikšanas 

laiks 

sestdienās, 

svētdienās un 

svētku dienās 

Pēc plānotā sacensību/ 

nodarbību kalendāra 

(36 reizes, t.sk. svētku 

dienas) 

Pēc plānotā sacensību/ 

nodarbību kalendāra 

 

Pēc plānotā sacensību/ 

nodarbību kalendāra 

(30 reizes, t.sk. svētku 

dienas) 

 

 
2 visu telpu uzkopšana veicama atbilstoši Latvijā spēkā esošajām sabiedrisko iestāžu 

uzkopšanas un dezinfekcijas normām un ar atbilstošiem (sertificētiem) uzkopšanas un 

dezinfekcijas līdzekļiem, kas paredzēti izglītības iestāžu kopšanai. 

 
3 sporta zāles tribīņu tīrīšana – kopējais apjoms 1080 sēdvietas, veic pirms un pēc 

pasākumiem, kuriem bijusi nepieciešama tribīņu izvilkšana. Kopumā gadā aptuveni 48 

pasākumi saistīti ar sporta zāles tribīņu izvilkšanu.  

 
4  telpu uzkopšana veicama tikai pēc to izmantošanas beigām  

– administrācijas telpas no plkst.18, 

- aerobikas zāle, trenažieru zāle, 2. stāva ģērbtuves, sauna darba dienās no plkst.22.00, 

sestdienās, svētdienās pēc sporta kompleksa darba laika beigām atkarībā no plānotajiem 

sporta un kultūras pasākumiem,    

- sporta zāle, ģērbtuves, vestibils, koridori, trepes un pārējās koplietošanas telpas darba 

dienās sākot no plkst.21.30, ja telpās nenotiek papildus nodarbības, sestdienās un 

svētdienās pēc sporta kompleksa darba laika beigām atkarībā no plānotajiem sporta un 

kultūras pasākumiem. 

- dienas apkopēju darba laiks darba dienās no plkst.8.00-19.00/ 9.00-20.00, sestdienās, 

svētdienās un svētku dienās – atkarībā no sporta kompleksa noslogojuma (sporta vai 

kultūras pasākumu grafika). 
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5 sporta zāles paklāju seguma tīrīšana atkarībā no pasākumu specifikas –  

● sporta pasākumi paklāja segums 100 - 200 kv.m. platībā – līdz 50 reizēm,  

● kultūras un atpūtas pasākumi-  līdz 1000 kv.m. platībā – līdz 16 reizēm. 
 

6 Maināmie paklāji - kopā sporta kompleksā nepieciešami līdz 8 maināmi grīdas 

paklāji: 

2 gab.(izmēri 198x108 cm) novietojami pie galvenās ieejas,  

1 gab. (izmērs 198x108 cm) pie sporta skolas ieejas, 

6 gab. (izmērs 145x86 cm) sporta zālēs pie ieejas durvīm,  

laika periodā 1.aprīlis līdz 31.oktobris - 1 gab.(izmērs 145x86 cm) gaitenī uz 

garderobēm, 

laika periodā 1.novembris līdz 31.marts - 2 gab.(izmērs 145x86 cm) gaitenī uz 

garderobēm, 

 
7 Sporta kompleksā Pasūtītājam pieejamā vietā ir jābūt uzkopšanas darbu plānam un 

ķīmisko līdzekļu lietošanas aprakstam, kā arī apkopēju darba laika un darba reģistrācijas 

uzskaites žurnālam, lai Pasūtītājam būtu iespēja kontrolēt apkopēju darba laiku un reāli 

padarīto darbu. 

 
8 Sporta zāles grīdas (dāņu firmas Junkers parketa grīda sporta zālēm) uzkopšanā stingri 

ievērot grīdas kopšanas instrukciju un izmantot Pasūtītāja norādītos uzkopšanas 

līdzekļus, saskaņā ar specifikāciju. 

 

Uzkopjamās telpas un inventārs (t.sk.mēbeles). 

 

pozīcija materiāls mērvienība daudzums kopā 

administrācijas telpu grīda mīkstais segums kv.m. 83,3 83,3 

sporta zāles paklāju segums mīkstais segums kv.m. 1600 1600 

vestibili (uzgaidāmās telpas), 

trepes 

flīzes kv.m. 427,5 427,5 

gaiteņi 1 un 2.stāvs linolejs kv.m. 222,5 222,5 

sporta zāle parkets kv.m. 2000,4 2000,4 

aerobikas zāle/ trenažieru 

zāle 

speciālais 

segums (PVC) 

 

kv.m. 210,4 210,4 

vingrošanas 

paklāji 

gab. 40 40 

Vingrošanas zāle* Speciālais 

segums 

(gumijas flīzes) 

kv.m. 130 130 

sporta ģērbtuves, dušas, 

tualetes 

linolejs  kv.m. 264,0 297,0 

flīzes kv.m. 33,0 

treneru, sporta skolotāju 

ģērbtuves 

linolejs kv.m. 92,4 113,6 
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flīzes kv.m. 21,2 

sporta ārsta kabinets linolejs kv.m. 16,7 21,2 

flīzes kv.m. 4,5 

Sporta kompleksa sporta 

zāles inventāra noliktava 

linolejs kv.m. 58,6 58,6 

Sauna flīzes kv.m. 10,1 19,4 

linolejs kv.m. 9,3 

Sabiedriskās tualetes - 10 

telpas 

flīzes kv.m. 143,6 143,6 

mēbeles 

galdi koks gab. 30 30 

krēsli mīkstie gab. 70 70 

biroja krēsli mīkstie gab. 13 13 

trenažieru soli/ inventārs mākslīgā āda, 

sintētiskais, 

metāls 

gab. 24 24 

aerobikas/ fitnesa paklāji sintētiskais, 

mīkstais  

gab. 40 40 

vingrošanas paklāji sintētiskais, 

mīkstais 

gab. 24 24 

skapji   gab. 47 47 

ģērbtuvju skapji metāla gab. 18 18 

ģērbtuvju soli  gab. 81 81 

vingrošanas soli  gab. 12 12 

drēbju pakaramie statīvi metāla gab. 10 10 

ledusskapji  gab. 2 2 

spoguļi  gab. 25 25 

basketbola vairogi (augstums 

3 m) 

stikls/ metāls gab. 2 2 

basketbola vairogi (augstums 

3 m) 

koks / metāls gab. 4 4 

izlietnes keramika gab. 42 42 
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tualetēs gab. 40  

telpās gab. 2  

podi un pisuāri  gab. 44 44 

Ventilācijas lūkas (augstums 

telpās no 2,5-3,5 m) 

metāls gab. 50 50 

Atkritumu grozi plastikāts gab. 73 73 

 

Pasūtītājs uz līguma izpildes laiku nodrošinās pretendentu, ar kuru konkursa rezultātā 

tiks noslēgts līgums, ar saimniecības telpām 20,1 m2 un 3 m2 platībā sporta kompleksa 

1.stāvā un slēdzamu saimniecības telpu 2,0 m2 platībā sporta kompleksa 2.stāvā. 

 

Vingrošanas zāles sporta seguma Pavigym gumijas flīžu tīrīšanas instrukcija. 

 

Ikdienas gumijas flīžu grīdas seguma tīrīšana ietver: 

1. Putekļu, netīrumu vai gružu savākšanu ar putekļsūcēju no gumijas virsmas. 

2. Mitro tīrīšanu (ar mopu) ar ķīmiskā līdzekļa Jontec Tensol un ūdens šķīdumu 

(attiecība 25 ml uz 1 l ūdens), šķīduma apjoma attiecība 1 l uz 25 m2.  

3. Mitro tīrīšanu ar siltu ūdeni un mopu. 

 

Uzmanību! 

nepieļaut, lai grīda kļūtu pārāk slapja, jo šādi var tikt negatīvi ietekmēta izmantotā 

līmēšanas sistēma.  

 

 

 

Junckers sporta parketa 

kopšanas un uzturēšanas instrukcija. 

TĪRĪŠANA UN UZTURĒŠANA: 

IKDIENAS KOPŠANA (katru dienu) 

Lai iztīrītu netīru grīdu lietojiet Timberex BIO-C vai ekvivalentu neitrālu tīrīšanas 

līdzekli (Ph7), izmantojot kombinēto mazgāšanas mašīnu vai diskmašīnu ar mīksto 

polsteri. 

 

Svarīgi! Sporta grīdas tīrīšanai laika periodā no 1.jūnija – 30.septembrim lietojiet 

pēc iespējas mazāk ūdens. Izmantojiet labi izspiestu drānu un nekavējoties 

savāciet ūdens paliekas. 

 

PROFILAKTISKI LĪDZEKĻI: 

1. Nepieļaujiet smilšu un ūdens atrašanos uz grīdas! Lai aizsargātu grīdu no 

smiltīm un ūdens lietojiet lielu kājslauķi. Regulāri tīriet vai mainiet to. 

2. Pārbaudiet ventilācijas un apkures sistēmas lai novērstu kondensēšanos un 

lietojiet tīrīšanas līdzekļus bez vaska. 
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Svarīgi! Jebkādu iemeslu dēļ uz parketa nokļuvis ūdens ir jāsavāc nekavējoties. 

Ūdens palieku atrašanās uz parketa grīdas izraisa parketa uzbriešanu 

 

Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis vai ekvivalents: 

 

 
 

 

 

III. Telpu kompleksā uzkopšana Sporta nama telpās, Pūces ielā 2a, Cēsīs. 

 

kopējā telpu uzkopjamā platība – 1148,0 m2. 

Nav nepieciešama higiēnas preču (t.sk. atkritumu maisiņu) piegāde, nodrošina 

Pasūtītājs. 

 

Iepirkuma apraksts 
Telpu ikdienas uzkopšana, dezinfekcija, nepieciešamo tīrīšanas 

līdzekļu, inventāra (t.sk., putekļsūcēju) nodrošināšana. 

Pakalpojumu sniegšanas 

regularitāte un apjoms 

Telpu ikdienas uzkopšana līguma darbības laikā saskaņā ar sporta 

nama telpu uzkopšanas darbu aprakstu (skat. zemāk). 

Pakalpojumu sniegšanas laiks 

Telpu uzkopšanas laiks saskaņā ar sporta nama telpu uzkopšanas 

programmu: 

darba dienu vakaros no plkst. 21.00 līdz 01.00,  

brīvdienās pēc pasūtītāja norādījumiem, saskaņā ar sporta vai 

kultūras pasākumu kalendāru. 

 Prasības (īpatnības) attiecībā uz 

pakalpojumu saņemšanu  

Ikdienas1 uzkopšana atbilstoši pielikumā norādītajām prasībām 

pēc iepriekš saskaņota grafika.  

Pakalpojuma nodrošināšanas  

kvalitātes prasības 

 

Pasūtītāja prasībām un sanitārajām normām atbilstoša telpu 

uzkopšana 2  un uzkopšanas līdzekļu nodrošināšana (t.sk. nedēļā 1 

x uzkopšanas lupatu, mopu nomaiņa). Tehniskajā nodrošinājumā 

- putekļsūcējs u.t.t.. 
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Sporta nama telpu uzkopšana. 

 

 

Darba apraksts 

Ikdie

nas 1 

 

 

 2 x 

nedēļ

ā 

 1 x 

nedēļ

ā 

 1 x 

mēne

sī 

Pēc  

nepie

cieša

mības 

Paklāju nomaiņa pie ieejas durvīm (t.sk. paklāju 

noma)5 

  +   

Atkritumu grozu iztukšošana un maisiņu (nodrošina 

izpildītājs) ievietošana atkritumu grozos 

+     

Atkritumu grozu tīrīšana, dezinfekcija   +  + 

PET (plastikāta) iepakojumu, pudeļu šķirošana pie 

atkritumu grozu iztukšošanas 

+     

Higiēnas preču (šķidro ziepju, tualetes papīra, roku 

dvieļu) ievietošana (boksos), nomaiņa (higiēnas 

preces nodrošina      Pasūtītājs). 

+     

Biroja mēbeļu tīrīšana, putekļu slaucīšana, 

dezinfekcija 

 +    

Mīksto mēbeļu tīrīšana (krēsli)     + 

Sporta zāles inventāra (tiesnešu platforma, 

vingrošanas soli u.t.t.) tīrīšana 

   + + 

Ģērbtuvju inventāra (soli, skapji) tīrīšana   +   

Interjera priekšmetu tīrīšana – spoguļi, gleznu rāmji, 

planšetes u.c. (arī gaiteņos un trepēs) 

    + 

Sporta zāles tribīņu tīrīšana 3 

(kopējais apjoms 300 sēdvietas) 

   + + 

aerobikas zāles inventāra (solu, statīvu, rokturu, 

bumbu, paliktņu, aerobikas paklāju) dezinfekcija, 

tīrīšana  

+    + 

Mitrā uzkopšana      

Grīdas  +     

Sporta zāles grīda +     

Sienas, paneļu apmales  +   + 

Ventilācijas lūku ārējā tīrīšana (biroja telpas, 

ģērbtuves) 

   + + 

Lokālie traipi uz sienām     + 

Lokālie traipi uz mēbelēm (t.sk. mīkstajām)     + 

Elektro slēdži  +    

Radiatori (gluda virsma)    + + 

Brīvās galdu horizontālās virsmas +     

Krēslu, galdu u.c. mēbeļu kājas    +  

Palodzes  +    

Apgaismes ķermeņi (galda)  +     

Brīvās sekciju un skapju plauktu horizontālās virsmas +     
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Lokālie traipi uz stikla virsmām     + 

Mēbeļu augšējo horizontālo virsmu mitrā tīrīšana    +   

Galdu, sekciju un skapju vertikālo detaļu mitrā 

tīrīšana 

   +  

Durvju stikloto daļu tīrīšana +     

Durvju rokturu tīrīšana un dezinfekcija +     

Durvju un aplodu mitrā tīrīšana   +  + 

Grīdlīstu mitrā tīrīšana   +   

aerobikas zāles inventāra (solu, statīvu, rokturu, 

bumbu, paliktņu, aerobikas paklāju) dezinfekcija, 

tīrīšana  

+    + 

Ūdens jaucējkrānu, izlietņu, tīrīšana un dezinfekcija +     

Ūdens padeves krānu un spiedpogu tīrīšana dušu 

telpās no kaļķa nogulsnēm 

 +    

Dušu telpu uzkopšana un dezinfekcija +     

Dušu telpu sienu (flīzes) tīrīšana no kaļķa nogulsnēm +    + 

tualetes podu tīrīšana un dezinfekcija +     

Kāpņu pakāpienu, dekoratīvo aizsargmargu mitrā 

tīrīšana, roku balstu tīrīšana un dezinfekcija 

+     

Stikloto virsmu tīrīšana vestibilā, gaiteņos.   +   

Ventilācijas lūku (ārēja) tīrīšana ģērbtuvēs, dušās    +  

 

 

 

Telpu uzkopšanas biežums. 6 

 

Teritorija Platība 

kv.m. 

Uzkopšanas 

reizes dienā ~ 

Piezīmes 

Treneru/ sporta skolotāju, dežurantu, 

medicīnas māsas telpas  

60,5 14 t.sk. sacensību/ 

pasākumu dienās 

Vestibils, gaiteņi 1. un 2.stāvs, kāpņu 

telpa 

108,3 14  

Sporta zāle 769,9 14  

Aerobikas zāle 65,7 14  

Sporta ģērbtuves, dušas, WC 62,8 14  

Sporta inventāra noliktava 6,4 14  

Sabiedriskās tualetes - 2 telpas 7,9 14  

 

Telpu uzkopšana reizes 12 mēnešos – pa periodiem.1 

 

nosaukums Laika periodā 

01.janvāris – 

31.maijs 

Laika periodā 

01.jūnijs- 31.augusts 

Laika periodā 

01.septembris – 

31.decembris 

Ikdienas kopšana 

darba dienās 

5 x nedēļā + noteiktajā 

laika periodā 36 reizes 

sestdienās, svētdienās 

un svētku dienās 

30 reizes/ dienas 5 x nedēļā + noteiktajā 

laika periodā 30 reizes 

sestdienās, svētdienās 
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Ikdienas 

uzkopšanas darbu 

veikšanas laiks 

darba dienās 

Sporta zāle un 

palīgtelpas no pl.21.00 

vai pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām 

Ja nepieciešams - sporta 

zāles un palīgtelpas no 

pl.20.00 vai pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām 

Sporta zāle un 

palīgtelpas no pl.21.00 

vai pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām 

Ikdienas 

uzkopšanas darbu 

veikšanas laiks 

sestdienās, 

svētdienās vai 

svētku dienās 

Sporta zāle un 

palīgtelpas no pl.17.00 

vai pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām  

Sporta zāles un 

palīgtelpas no pl.17.00 

vai pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām 

Sporta zāles un 

palīgtelpas no pl.17.00 

vai pēc plānoto 

nodarbību/pasākumu 

beigām 

 

 
2 visu telpu uzkopšana veicama atbilstoši Latvijā spēkā esošajām sabiedrisko iestāžu 

uzkopšanas un dezinfekcijas normām un ar atbilstošiem (sertificētiem) uzkopšanas un 

dezinfekcijas līdzekļiem, kas paredzēti sabiedrisko iestāžu kopšanai. 

 
3 sporta zāles tribīņu tīrīšana pirms un pēc pasākumiem – kopējais apjoms 300 

sēdvietas,  Laika posmā no 1.janvāra līdz 31.decembrim 36 pasākumi saistīti ar sporta 

zāles tribīņu izvilkšanu.  

 
4  telpu uzkopšana veicama tikai pēc to izmantošanas beigām vai pēc sporta nama darba 

laika beigām, atkarībā no plānotās noslodzes, sporta un kultūras pasākumiem. 

sporta zāli, ģērbtuves, vestibilu, gaiteņus, kāpņu telpas un pārējās koplietošanas telpas 

uzkopj: 

- darba dienās sākot no plkst.21.00, ja telpās nenotiek papildus nodarbības,  

- sestdienās, svētdienās un svētku dienās no pl.17 vai pēc sporta nama darba laika beigām 

atkarībā no plānotajiem sporta un kultūras pasākumiem. 

 
5 Maināmie paklāji - Sporta namā kopā nepieciešami 3 maināmie grīdas paklāji, kas 

novietojami sekojoši: 

visa līguma termiņa laikā pie galvenās ieejas -1 gab.(izmērs 198x108 cm),  

laika periodā periodā 1.septembris līdz 31.maijs - gaitenī pie sporta zāles durvīm 1 gab. 

(izmērs 198x108 cm),  

laika periodā 1.septembris līdz 31.maijs – pie ieejas durvīm no ģimnāzijas 1 gab.( izmērs 

198x108 cm),. 

 
6 Sporta namā Pasūtītājam pieejamā vietā ir jābūt apkopēju darba laika un darba 

reģistrācijas uzskaites žurnālam, lai Pasūtītājam būtu iespēja kontrolēt apkopēju darba 

laiku un reāli padarīto darbu. 

 

Telpu segumi un inventārs (t.sk. mēbeles). 

 

materiāls pozīcija mērvienība daudzums kopā 

Linolejs 

dežurantu, medicīnas māsas, 

treneru, ģērbtuvju telpu un 

gaiteņa grīda (3.stāvs) 

kv.m. 138 145,2 
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ventkameras, noliktavas 

(apkopēju) grīda 
kv.m. 11,4 

speciālais segums (PVC) 

aerobikas zāles grīda kv.m. 65,7 

835,6 

sporta zāles grīda kv.m. 769,9 

vingrošanas paklāji 

aerobikas zālē gab. 14 

26 

sporta zālē gab. 12 

Flīzes/ betons 

dušu, WC, aerobikas 

ģērbtuvju/ priekštelpu grīda 
kv.m. 82,6 

201,2 
vējtvera, kāpņu telpu, 

dežurantu telpas grīda 
kv.m. 118,6 

koks 

tribīnes kv.m. ~ 200,0 ~ 200,0 

vingrošanas soli gab. 4 4 

stikls spoguļi gab. 8 8 

stikls/ metāls 
basketbola vairogi (augstums 

3 m) 
gab. 2 2 

koks / metāls 
basketbola vairogi (augstums 

3 m) 
gab. 4 4 

metāla 

tiesneša tribīne gab. 1 1 

pārvietojamā basketbola groz 

konstrukcija 
gab. 2 2 

mēbeles 

koks 

galdi gab. 6 6 

ģērbtuvju soli gab. 10 10 

skapji/ plaukti gab. 5 

14 ģērbtuvju skapji gab. 2 

inventāra skapji gab. 7 

mīkstās mēbeles 

 

krēsli gab. 10 10 

biroja krēsli gab. 5 5 

dīvāns gab. 1 1 

keramika izlietnes  gab. 8 8 
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podi un pisuāri gab. 9 9 

plastikāts Atkritumu grozi gab. 20 20 

 

Pasūtītājs uz līguma izpildes laiku nodrošinās pretendentu, ar kuru konkursa rezultātā 

tiks noslēgts līgums, ar saimniecības telpām 3 un 2,2 m2 platībā sporta nama 1. un 

3.stāvā. 

 

 

IV. Telpu kompleksā uzkopšana Cēsu pilsētas stadiona telpās, Valmieras ielā 

6, Cēsīs. 

 

Kopējā telpu uzkopjamā platība –248,2 m2. 

     Nav nepieciešama higiēnas preču (t.sk. atkritumu maisiņu) piegāde, nodrošina 

Pasūtītājs. 

 

Iepirkuma apraksts 
Telpu ikdienas uzkopšana, dezinfekcija un nepieciešamo 

tīrīšanas līdzekļu un inventāra nodrošināšana.  

Pakalpojumu sniegšanas 

regularitāte un apjoms 

Telpu ikdienas uzkopšana līguma darbības laikā saskaņā 

ar stadiona telpu uzkopšanas darbu aprakstu (skat. zemāk) 

Pakalpojumu sniegšanas laiks 

Telpu uzkopšanas laiks saskaņā ar stadiona telpu 

uzkopšanas programmu: 

no pl.7.00-10.00, vai pēc pasūtītāja norādījumiem, saskaņā 

ar sporta vai kultūras pasākumu kalendāru. 

Dienas uzkopšana no pl.11.00-17.00, pēc pasūtītāja 

pieprasījuma laika periodā 1.jūnijs-31.augusts. 

 Prasības (īpatnības) attiecībā uz 

pakalpojumu saņemšanu  

Ikdienas1 uzkopšana 1 x dienā atbilstoši pielikumā 

norādītajām prasībām pēc iepriekš saskaņota grafika.  

Dienas uzkopšana nepieciešama 10 x laika periodā no 

1.jūnija līdz 31.augustam. 

Pakalpojuma nodrošināšanas  

kvalitātes prasības 

 

Pasūtītāja prasībām un sanitārajām normām atbilstoša 

telpu uzkopšana2 un uzkopšanas līdzekļi (t.sk. 1 x nedēļā 

uzkopšanas lupatu, mopu nomaiņa, mazgāšana), inventārs.  

 

Stadiona telpu uzkopšana.  

 

 

Darba apraksts 

Ikdie

nas 1 

 2 x 

nedēļ

ā 

 1 x 

nedēļ

ā 

 1 x 

mēne

sī 

Pēc  

nepiec

iešamī

bas 

Atkritumu grozu iztukšošana un maisiņu 

(nodrošina Izpildītājs) ievietošana atkritumu 

grozos 

+     

Atkritumu grozu tīrīšana, dezinfekcija   +  + 

PET (plastikāta) iepakojumu, pudeļu šķirošana pie 

atkritumu grozu iztukšošanas 

+     
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Higiēnas preču (šķidro ziepju, tualetes papīra, roku 

dvieļu) ievietošana (boksos), nomaiņa (           

Pasūtītājs nodrošina      higiēnas preces     ). 

+     

Mīksto mēbeļu tīrīšana (biroja krēsli)     + 

Ģērbtuvju inventāra (soli) tīrīšana    +  

Interjera priekšmetu tīrīšana – spoguļi, u.c.     + 

Mitrā uzkopšana      

Grīdas  +     

Sienas, paneļu apmales  +   + 

Lokālo traipu tīrīšana uz sienām     + 

Elektro slēdžu tīrīšana, dezinfekcija  +    

Radiatori (gluda un rievota virsma)     + + 

Krēslu, galdu, ģērbtuves solu u.c. mēbeļu kājas    +  

Apgaismes ķermeņi (galda)  +     

Mēbeļu horizontālās un vertikālās virsmas +     

Lokālie traipi uz stikla virsmām     + 

Durvju stikloto daļu tīrīšana +     

Durvju rokturu tīrīšana un dezinfekcija +     

Durvju un aplodu mitrā tīrīšana   +  + 

Grīdlīstu mitrā tīrīšana   +   

Ūdens jaucējkrānu, izlietņu, tīrīšana un 

dezinfekcija 

+     

Ūdens padeves krānu tīrīšana dušu telpās no kaļķa 

nogulsnēm 

 +    

Dušu telpu uzkopšana un dezinfekcija +     

Dušu telpu sienu (flīzes) tīrīšana no kaļķa 

nogulsnēm 

+    + 

WC telpu grīdu, sienu (flīzes) tīrīšana un 

dezinfekcija 

     

tualetes podu tīrīšana un dezinfekcija +     

 

Telpu ikdienas uzkopšana reizes gadā – pa noslodzes periodiem.1 

 

nosaukums Laika periodā 1.janvāris – 31.decembris 

Ikdienas uzkopšana 7 reizes nedēļā, t.sk. sestdienās, svētdienās un 

svētku dienās  

Ikdienas uzkopšanas darbu veikšanas 

laiks 

 No pl.7.00-10.00  

Dienas uzkopšanas darbu veikšanas laiks 

laika periodā 1.jūnijs-31.augusts, 

nepieciešama 10 x. 

No pl.11.00-17.00 

 
2 Telpu uzkopšana veicama atbilstoši Latvijā spēkā esošajām sabiedrisko iestāžu 

uzkopšanas un dezinfekcijas normām un ar atbilstošiem (sertificētiem) uzkopšanas un 

dezinfekcijas līdzekļiem, kas paredzēti sabiedrisko iestāžu kopšanai. 

 
3  Visu telpu uzkopšana veicama: 
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- Sākot no plkst.7.00-10.00, ja Pasūtītājs nav speciāli vienojies par telpu uzkopšanas 

laiku.  

 

 
4 Stadionā Pasūtītājam pieejamā vietā ir jābūt telpu uzkopšanas darbu plānam, ķīmisko 

līdzekļu lietošanas aprakstam, apkopēju darba laika un darba reģistrācijas uzskaites 

žurnālam, lai Pasūtītājam būtu iespēja kontrolēt apkopēju darba laiku un reāli padarīto 

darbu. 

 

Uzkopjamo telpu segumi un inventārs (t.sk. mēbeles). 

 

materiāls pozīcija mērvienība daudzums kopā 

Telpas 

flīzes 
Ģērbtuvju, palīgtelpu, gaiteņa 

grīda  
kv.m. 110,2 

207,7 

flīzes WC, dušu grīda kv.m. 97,5 

gumija Kājslauķi pie galvenās ieejas kv.m. 4,0 4,0 

Inventārs, mēbeles 

stikls spoguļi gab. 8 8 

koks / metāls 

galdi gab. 6 6 

ģērbtuvju soli gab. 12 12 

sienas skapis gab. 1 

9 

inventāra, ģērbtuvju skapji gab. 8 

Metāls, audums, 

mākslīgā āda 
krēsli gab. 9 9 

Metāls, audums, 

mākslīgā āda 

metāls 

atvilktņu bloks gab. 1 1 

atslēgu skapis gab. 1 1 

keramika 

keramika 

izlietnes  gab. 17 17 

podi  gab. 17 17 

pisuāri gab. 4 4 

plastikāts atkritumu grozi gab. 19 19 

 

Pasūtītājs uz līguma izpildes laiku nodrošinās pretendentu, ar kuru konkursa rezultātā 

tiks noslēgts līgums, ar saimniecības telpu 3 m2 platībā. 
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2.pielikums 

24.03.2025. līgumam Nr.3/2025/1.18 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Atklātam konkursam “Telpu uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” 

objektos”, 

 identifikācijas Nr. COC 2025/1 

 

I. Telpu ikdienas uzkopšana  

Nr. 

p.k

. 

Objekta adrese 
Mērvien

ība 

Uzkopjamā 

platība 

objektā m2 

Pakalpojuma 

cena/summa 

EUR bez PVN  

 

1. Sporta zāles telpās Lapsu ielā 17, Cēsīs mēnesis 842,1 583.79 

2. 
Cēsu sporta kompleksa telpās, Piebalgas 

ielā 18, Cēsīs mēnesis 3605,4 4203.13 

3. Sporta nama telpās, Pūces ielā 2a, Cēsīs mēnesis 1148,0 842.55 

4. 
Cēsu pilsētas stadiona telpās, Valmieras 

ielā 6, Cēsīs 
mēnesis 248,2 759.24 

Kopā 1 (vienā) mēnesī (bez PVN) 1.+2.+3.+4. rinda 6388.71 

Kopā 12 (divpadsmit) mēnešos (bez PVN 21%) 76664.52 

PVN 21% 16099.55 

Līguma summa 92764.07 

 

*mēneša maksa tiek aprēķināta - kopējās objekta uzkopšanas izmaksas (t.sk. 

uzkopšanas līdzekļu un inventāŗa nodrošināšanas izmaksas, ja tādas paredzētas 

objekta tehniskajā specifikācijā) sadalot uz 12 mēnešiem (izlīdzinātais maksājums) 
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3.pielikums 

24.03.2025. līgumam Nr.3/2025/1.18 

 

 
Tīrāmo līdzekļu/produktu saraksts 

 

Paredzēto izmantojamo līdzekļu saraksts 

Ražotājs 
Produkta 

nosaukums 
Kam paredzēts 

SUCITESA AQUAGEN IC Grīdu ikdienas uzkopšana  

CHEMI-PHARM KLIIN FAST DES Dezinfekcijas līdzeklis 

SUCITESA CLEANGEN FAST Virsmu ikdienas kopšana 

SUCITESA PULIGEN MOBEL FAST Koka virsmu, mēbeļu, lamināta 

virsmu kopšana 

SUCITESA AQUAGEN VITRO Logu un stikloto virsmu kopšana 

SUCITESA 

 

AQUAGEN FRE vai  

AQUAGEN DESKAL vai 

AQUAGEN SPA 

Sanitāro mezglu, dušu, WC 

ikdienas tīrīšana 

 


